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ADAPTACION DE PARADAS DE AUTOBUSES
ASUNTO: Valoracién y clasificacion de las propuestas. Solicitud de justificacion de la

reduccion de plazo
DESTINATARIO: Mesa de Contratacion.

En relacién con la contratacién de el servicio mencionado en el epigrafe, mediante
procedimiento negociado con publicidad, se han recibido las siguientes proposiciones:

1.- GRUPO BERTOLIN, S.A.U.

2.- ECISA, CIA. GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.A.

3.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

4.- INTAGUA OBRAS PUBLICAS, S.L.

5.- INELSA INGENIERIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.

6.- MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.L.

7.- COINGER EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L.

8.- CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

9.- JOSE SAVALL RONDA, S.A.

10.- CONSTRUCCIONES ZAPLANA CASELLES, S.L.U.

11.- AGLOMERADOS, OBRAS Y CANTERAS DELTA, S.L.

12.- ESCLAPES E HIJOS, S.L.

13.- AITANA, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.L.
14.- S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS — SARCO--

15.- CONTRATAS EL SALVAORICO, S.L.

16.- GUEROLA TRANSER, S.L.U.

17.- TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS, S.A.

De las propuestas admitidas, se pasa a realizar al estudio de la existencia de la
justificacion en la reduccion del plazo de ejecucion ofertado conforme a lo establecido en
los pliegos.

Una vez analizadas las ofertas se relacionan a continuacion las justificadas y no
justificadas:



LICITADORES | [ | PLAZO

- - o JUSTIFICA JREDUCCION PEDIR JUST.
GRUPO BERTOLIN, S.AU. St 45
ECISA, CIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. “NO 45 St
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. Si 61
INTAGUA OBRAS PUBLICAS, S.L. Si 30
INELSA INGENIERIA INFRAESTRUCTURAS, S.L. St 50
MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.L. Sl 15
COINGER EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L. NO 60 Si
CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A Sl 35
JOSE SAVALL RONDA, S.A NO 45 St
CONSTRUCCIONES ZAPLANA CASELLES, S.L.U. NO 36 S
AGLOMERADOS, OBRAS Y CANTERAS DELTA S.L. St 15
ESCLAPES E HIJOS, S.L. NO 45 St
NTANA, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.L. Sl 45
SADE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS — SARCO— Sl 30
CONTRATAS EL SALVAORICO, S.L. Si 45
GUEROLATRANSER, S.L.U. Si 34
TECNOLOGIA DE LACONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS, S.A sl 30

Existen cinco licitadores que ofrecen una reduccion del plazo de ejecucion pero no
aportan ninguna justificacion de la reduccion del plazo:

2.- ECISA, CIA. GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.A.
7.- COINGER EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L.

9.- JOSE SAVALL RONDA, S.A.

10.- CONSTRUCCIONES ZAPLANA CASELLES, S.L.U.
12.- ESCLAPES E HIJOS, S.L.

Se solicita que se requiera a estos cinco licitadores para que justifiquen la reduccién del
plazo ofertada a tenor de lo establecido en el criterio 2 de los aspectos economicos y
técnicos que seran objeto de negociacion .

Es cuanto informa el tecnlco que suscribe.
Alicante, 19 de agosto de 2016
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