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 AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 
 CONCEJALIA COMERCIO, CONSUMO Y MERCADOS 
 
  

 

MEMORIA:  
ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CALLE MUSICO JOSE TORREGROSA (VILLAFRANQUEZA) 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

  
 1. ANTECEDENTES.- 
  

La redacción del presente proyecto se realiza por encargo de la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumos del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, y se encuentra dentro de las actuaciones comerciales la 

ciudad de Alicante y pedanías. 

 La redacción del presente proyecto, se procede para acondicionar el espacio urbano en la Calle Músico José Torregrosa entre La Plaza de la Constitución y la C/ José Guijarro Lledó de 

Villafranqueza  Alicante, así como la armonización del tráfico en la rotonda existente en la confluencia con C/ José Guijarro Lledó y Cº de las Parras. 

 
 

 2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN.- 
  

La actuación se centra en: 

 Calle Músico José Torregrosa entre La Plaza de la Constitución y la C/ José Guijarro Lledó de Villafranqueza. 

 Rotonda C/ Músico José Torregrosa y C/ José Guijarro Lledó, accesos a la misma en C/ Postigos y Cº de las Parras. 

La superficie de actuación es de unos 3.000 m2, distribuidos, 1269 m2 en calzada y 1692,50 m2  en aceras. 

 

 3. OBJETO DE LA ACTUACIÓN- 
 

El objeto del presente proyecto es mejorar la accesibilidad urbana-comercial de la calle Músico José Torregrosa, y el entorno de la rotonda con la C/ José Guijarro Lledó, potenciando la atracción comercial del 

entorno. En el proyecto se define a nivel constructivo las obras que comprendan el acondicionamiento de la calle, incluyendo el cambio de alineaciones de las aceras existentes, pavimentación de aceras y calzada, 

mejora de la accesibilidad del entorno, instalación de alumbrado público y riego, reposición de servicios afectados, pavimentación de aceras y calzadas, adaptación parada autobús, jardinería, mobiliario y 

señalización horizontal.  



ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CALLE MUSICO JOSE TORREGROSA (VILLAFRANQUEZA) 
 

                        
MEMORIA                  Página 3 de 8  

En el presente proyecto  se pretende hacer más transitable para los peatones la zona de actuación, ampliando la anchura de las aceras, en detrimento de la calzada, para lo cual se consolidan el carril de 

circulación existente y se eliminan una banda de aparcamiento en cordón existente. El ancho de la sección será de 3,30 m. el carril de circulación, una banda de aparcamiento de 2,00 m., por lo tanto el ancho medio 

de las dos aceras aumentan a una anchura mínima de 1,90 m en el lado E y una anchura variable de un ancho medio superior a 3,00 m al O. 

Las cotas de los accesos de fincas particulares sobre la rasante actual presente ciertas oscilaciones, se ha previsto que las aceras tengan una altura aproximada de 10 cm. sobre la calzada, tratando de respetar 

al máximo la rasante actual de las aceras existentes, salvo en el entorno de la parada del autobús en de acuerdo con el modelo municipal de parada de autobús. 

Las intersecciones se ampliarán permitiendo una mejor circulación de los peatones e instalando alcorques de dimensiones 2,5m x 1,4m, donde su ubicación sea posible, para proteger al peatón y aumentar la 

visibilidad así como un aumento de la superficie de aceras que mejoren la accesibilidad peatonal. 

Se justifica la idoneidad y necesidad del proyecto en cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

 

 4. SITUACIÓN ACTUAL.- 
  

La calle sobre la que se actuará tiene una anchura variable desde 11m frente a la Plaza de la Constitución a 8,7 m junto a la C/ José Guijarro Lledó llegando a los 13 m freten a la Iglesia, con una sección tipo 

aproximada de dos aceras de 1 y 1,70 metros, un carril de circulación de ancho variable mayor de 4 m y una banda de aparcamiento en cordón o en batería.  

Las aceras son de baldosa hidráulica con bordillo prefabricado de hormigón. Las baldosas están deterioradas debido a su antigüedad, presentado superficies irregulares o deslizantes que no facilitan el tráfico 

peatonal. La calzada está formada por firme de aglomerado asfáltico. El exceso de anchura de la calzada facilita el aparcamiento en doble fila 

Estas condiciones hacen que el tráfico peatonal se vea entorpecido por lo coches aparcados en las esquinas y por la propia anchura de las aceras. Los coches en batería invaden las aceras dificultándolo aún 

más si cabe. 

 

 5 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA.- 
  

El proyecto contempla la mejora de los accesos peatonales en el centro urbano de Alicante. Las aceras se encintan con bordillo prefabricado de hormigón y se pavimentan con losas prefabricadas de hormigón: 

antideslizante clase 3, sin bisel, tomadas con mortero de cemento M-5, con una pendiente de desagüe no inferior al 1%, incluso relleno de juntas con arena de sílice y compactado. 

- En los pasos de peatones se utilizará baldosa de hormigón prefabricado de 40x40x7 . 

 

El proyecto aporta unos materiales de gran durabilidad y calidad. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se justifica que el 

contrato es necesario para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. 

 

 6. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.- 
 
Las obras a realizar comprenden las siguientes fases: 
 
 
 6.1 Demoliciones y movimiento de tierras.      
  

Los trabajos proyectados consisten en las demoliciones de pavimentos, aceras, soleras y encintados existentes, así como la preparación del terreno mediante un cajeado y relleno con zahorra artificial, 

regularizando el firme, se compactará con rodillo autopropulsado al 98% del Próctor Modificado.  



ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CALLE MUSICO JOSE TORREGROSA (VILLAFRANQUEZA) 
 

                        
MEMORIA                  Página 4 de 8  

  En la calzada se procederá al fresado del firme existente mediante maquinaria especializada eliminando 4 cm de la capa de rodadura actual.   

En todas las demoliciones y excavaciones serán con retirada de productos resultantes a vertedero legalizado, no pudiendo permanecer ningún tipo de escombro en la vía pública. 

Demolición de acera completa, el pavimento y la solera de hormigón de la antigua acera. Se realizará con medios mecánicos, y con ayudas manuales cuando sea necesario. En la zona de calzada 

ocupada por la acera de proyecto se ejecutará igualmente la demolición. 

 

 6.2 Encintados y firmes.      
 

Construcción de encintado con bordillos y pavimentación de aceras. La altura del bordillo será de 10 cm., salvo orden contraria, en los vados peatonales el encuentro entre la acera y la calzada se 

realizará sin ningún tipo de resalte. Las pendientes de los vados peatonales serán inferiores al 8%. El bordillo en la calle Músico José Torregrosa es prefabricado de hormigón tipo C3 14/17x28x50.  

En la calzada se aplicará una capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente MBC AC 16 rodadura D/S, Betún 50/70, antiguas densa o semidensa (D y S), con árido calizo con un espesor medio 

de 4 cm. encima del paquete de firme existente.  

Elevación de todo tipo de elemento presente en la vía pública a la nueva rasante de la calle, como registros de instalaciones existentes, mobiliario… 

Retirada y colocación del mobiliario urbano que impide la correcta ejecución de la obra, tipo: señales verticales de tráfico, papeleras, horquillas, paneles indicativos, vallas modulares… 

La zona de aparcamientos se realizará con HNE 20/P/20 con fibras de polietileno antiretracción con acabado estriado. 

En las aceras se realizará una nivelación, regularización y compactación del fondo de caja con aporte de 10 cm de zahorra artificial, sobre esta capa se extenderá una solera maestreada de hormigo 

en masa HNE 15 de 15 cm. de espesor. 

.  

6.3  Solados.  

 

 Los pavimentos a emplear en las aceras de la calle Músico José Torregrosa son   

 Pavimento de hormigón con losas prefabricadas 20x30x8/20x40x8/60x40x8, modelo Le Corbusier o similar colores gris/antracita, antideslizante clase 3, sin bisel, tomadas con mortero de cemento M-5, 

con una pendiente de desagüe no inferior al 1%, incluso relleno de juntas con arena de sílice y compactado. 

 El pavimento en los pasos de minusválidos será de baldosas de hormigón prefabricada táctil indicador, con baldosas de 40x40x 6 cm, la banda junto al bordillo será de pavimento de botones y la  banda 

direccional se realiza mediante acanaladuras. 

 Se realizarán juntas de dilatación perpendiculares a la fachada cada 10 metros lineales.  

 Obras de acondicionamiento de portales a la nueva rasante 

 

6.4  Drenaje  

 
 La C/ Músico José Torregrosa discurre transversal, a dos calles con importante pendiente longitudinal que recogen buena cantidad de aguas pluviales. La pendiente transversal que tiene, facilita en 

gran medida la evacuación de aguas por escorrentía superficial. La disposición en planta de izquierda a derecha en el sentido de evacuación de las aguas es la siguiente, acera mayor de 2,00m, carril de 

circulación 3,50m, zona de aparcamiento 2m, y nuevamente acera de ancho variable entre 1,60 a 5,00 m, no genera ninguna zona que interrumpa el discurrir de las aguas. 

 La disposición de los imbornales propuesta es mantener la existente: 2 imbornales de fundición de dobles y 1 simple según planos adjuntos al lado E de la calle. 
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6.5  Alumbrado. 

 

 Se realizará la obra civil necesaria para la instalación de la red de alumbrado, mediante la canalización con dos tubos de 90 mm. de diámetro, bajo aceras y tres tubos bajo calzada. La canalización se 

ejecutará junto a la cimentación del bordillo, con el siguiente orden, 1º alumbrado público y después conducción riego  con sus respectivos cruces de calzada en el eje longitudinal de la calle y en los ejes 

transversales. Se ejecutarán arquetas y basamentos para la colocación de las luminarias. 

 En la actualidad existe alumbrado público en fachadas mediante luminarias de VSAP, en funcionamiento. La instalación de nuevas luminarias de leds de 50W, conectadas por GPRS para una mejor gestión 

de la instalación se propone siguiendo los criterios de los servicios técnicos municipales luminarias a 4m de altura, disposición en paralelo y una interdistancia de unos 15m. 

La instalación existente se desmontará y se trasladará a dependencias municipales, se prevé la eliminación de un cruce aéreo, instalando dos entronques aéreo/subterráneos, ejecutando el cableado 

subterráneo mediante manguera tetrapolar 4x6mm2 0,6/1 KV 

 Las luminarias elegidas para el presente proyecto son la Townguide de Phillips o equivalente con sistema de telegestión City touch Light Wave vía GPRS incorporado en la luminaria y con una conectividad 

de 10 años mínimo, de flujo luminoso de 5.000 lm y potencia 45,5 W 

  

6.6  Riego – jardinería 

 

Se realizará la obra civil necesaria para la instalación de la red de riego, mediante la canalización de tubería de PEAD 16, de 32mm de diámetro, bajo tubo PVC de 90 mm. de diámetro, bajo aceras y dos 

tubos bajo calzada en las zonas pavimentadas. La conducción discurrirá donde sea posible por el interior de los parterres. 

La plantación de árboles y arbustivas está detallada en los planos de jardinería. 

Se reparará la fuente bebedero existente en la Plaza de la Constitución, cambiando la instalación de fontanería. 

 

6.7 Señalización.      

 
La señalización vertical de la obra deberá ser retirada y colocada según ordenes de la D.F, manteniendo en todo momento las condiciones de seguridad que establezca el Ayuntamiento de Alicante.  

La señalización horizontal se realizará con marcas viales de 10 ó 15 cm. de ancho y signos, flechas o letras, realizadas pintura blanca reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes. Los 

pasos de peatones se pintarán con bandas  de 50 cm. de ancho con pintura blanca antideslizante reflexiva.  

Igualmente se la zona del autobús, según los criterios municipales, de color amarillo a base de resina acrílica termoplástica. 

 

 

6.8 Mobiliario Urbano.      

 
Existe un buzón de correos que no se tiene que desplazar, pero que sin duda hay que tener en cuenta a la hora de actuar en los alrededores  
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6.9 Estudio de seguridad y salud.      

 

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en la construcción, R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, se ha realizado un estudio de seguridad y salud, el cual se 

aplicará durante la realización de las obras. 

Durante la ejecución de la obra, se protegerá el paso de los peatones por la calzada con una doble línea de vallas y se dispondrá de pasarelas con barandilla de acceso a viviendas y locales. 

Igualmente se dispondrán todas las señales de tráfico necesarias para la correcta y segura ejecución de las obras. A tal efecto se requerirá del Negociado de Tráfico un estudio previo de 

señalización. 

Se tendrá especial cuidado en la limpieza de los distintos tajos, no iniciándose ninguno nuevo hasta que no esté terminado el anterior 

. 

  
 7. PRESUPUESTO.- 
  

El presupuesto de las obras que se han proyectado desglosado por capítulos es el siguiente: 
 
 
1. Demoliciones 6.262,25 €

2. Encintados y firmes 34.959,93 €

3. Pavimentación 27.173,45 €

4. Drenaje 1.297,80 €

5. Alumbrado 20.304,28 €

6. Riego – jardinería 4.186,72 €

7 Señalización  3.371,57 €

8. Varios 8.915,05 €

9 Gestión de residuos 5.788,33 €

10 Seguridad y Salud 4.326,80 €

 TOTAL PEM 116.586,18 €

 GASTOS GENERALES 13% 15.156,20 €

 BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 6.995,17 €

 PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA 138.737,55 €

 IVA 21% 29.134,89 €

 PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACIÓN 167.872,44 €
  

 

Esto supone en Presupuesto de Ejecución Material que asciende a CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS Y DIECIOCHO CÉNTIMOS (116.586,18 €).  
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Aplicándole 13% Gastos Generales, 6% Beneficio Industrial y se aplicará el 21% de IVA. El presupuesto total de licitación de las obras a ejecutar asciende a la cantidad de  CIENTO SESENTA 
Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS Y CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. (167.872,44 €). 
  

El presupuesto a efectos del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sin inclusión de IVA 

asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (138.737,55 €) 

 
 8. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA.- 

 

El plazo de ejecución de la obra se fija en DOS MESES y el de garantía en UN AÑO, durante el cual el contratista responderá de cualquier defecto de las obras. 

 

 9. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.- 
 

No es necesario clasificación del contratista. 

 

 10. DOCUMENTACIÓN.- 

  
 DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

 

    1. Antecedentes 

    2. Ámbito de actuación. 

    3. Objeto actuación. 

    4. Situación actual. 

    5. Justificación de la solución adoptada 

    6. Descripción de la obra 

    7. Presupuesto  

    8. Plazo de Ejecución y Garantía 

    9. Clasificación del Contratista 

    10. Documentación 

    11. Revisión de precios  

    12. Declaración de obra completa 

 

ANEJOS A LA MEMORIA 

 

   Anejo nº1: Cumplimiento de Normativa Obligatoria  

   Anejo nº2: Justificación de precios  

   Anejo nº3: Gestión de residuos de construcción  

   Anejo nº4: Estudio de Seguridad y Salud 

   Anejo nº5: Reportaje fotográfico 

   Anejo nº6: Mejoras. 
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DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

I.1 Situación 

I.2 Emplazamiento. 

I.3 Planta estado actual. Plano Guía.  

I.3.1 Planta estado actual HOJA 1 

I.3.2 Planta estado actual HOJA 2 

P.01 Planta Proyecto. Plano Guía 

P.01.1 Planta proyecto HOJA 1 

P.01.1 Planta proyecto HOJA 2 

P.02.1 Planta de Cotas. HOJA 1 

P.02.2 Planta de Cotas. HOJA 2 

P.03.1 Planta instalación alumbrado. HOJA 1 

P.03.2 Planta instalación alumbrado. HOJA 2 

P.04.1 Planta Instalación Riego. HOJA 1 

P.04.2 Planta Instalación Riego. HOJA 2 

P.05.1 Planta Drenaje. HOJA 1. 

P.05.2 Planta Drenaje. HOJA 2. 

D.01 Secciones constructivas 

D.02 Detalle Imbornal 

D.03 Detalle alumbrado/Riego. Arquetas y Canalizaciónes 

D.04 Detalle Alumbrado Farolas 

D.05  Detalle señalización´ 

D.06  Detalle pavimentación Planta 

 

 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

 Cuadro de mano de obra 

 Cuadro de maquinaria 

 Cuadro de materiales 

 Precios auxiliares 

 Cuadro de Precios nº 1 y nº2 

 Medición y aplicación de precios 

 Resumen del presupuesto  

 

 11. REVISIÓN DE PRECIOS.- 
 

Dado el plazo de ejecución de las obras, no se considera necesario la aplicación de revisión de precios. 

 

 12. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA.- 
 

El presente Proyecto se refiere a una obra completa en el sentido indicado en el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector, susceptible de ser entregada al uso general, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto, y comprenderá todos y cada uno de los elementos precisos para 

la utilización de la obra, tal y como se señala en dicho artículo 

 
Alicante 8 de julio de 2016 

 
 

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS  
 
 
 
 

Fdo: José Benigno Fernández González 
Col nº 16.610 



              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ANEJO Nº 1: CUMPLIMIENTO NORMATIVA VIGENTE 
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 1. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE.- 
  

Además de lo señalado en el pliego de prescripciones técnicas particulares, la ejecución de las obras se regirá con carácter general por las siguientes normas: 
 
 DECRETO 39/2004, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la LEY 1/1998, DE 5 DE MAYO, DE LA GENERALITAT, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano.(DOGV nº 4709 de 

10/03/2004) 
 
 Orden VIV/651/2010, de 1 de febrero, por el que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
 
 LEY 1/1998 DE 05/05/1998 - DOGV nº 3237 de 07/05/1998. Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación 

 
 ORDEN DE 9 DE JUNIO DE 2004 que desarrolla el Decreto 39/2004 sobre accesibilidad al medio urbano. (DOGV nº 4782 de 24/06/2004) 

 
 REAL DECRETO 997/2002 de 27/09/2002 - BOE nº 244 de 11/10/2002. NORMA de construcción sismo resistente: parte general y edificación. NCSE-02 

 
 REAL DECRETO 637/2007, de 18 de mayo, NORMA de construcción sismoresistente : puentes. NCSP-07. 

 
 REAL DECRETO 1247/2008, DE 18 DE JULIO, por el que se aprueba la Instrucción de hormigón estructural (EHE-08), así como la corrección de errores posterior (BOE nº 309 de 24/12/2008). 

 
 REAL DECRETO 956/2008, DE 6 DE JUNIO, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). (BOE nº 27794 de 19 de junio de 2008). 

 
 LEY de ordenación del territorio y protección del paisaje. (DOGV nº 4788 de 02/07/2004) 
 
 REAL DECRETO 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (incluir todas las modificaciones posteriores). (BOE nº 74 de 28/03/2006). 
 
 REAL DECRETO 110/2008 por el que se MODIFICA el real decreto 312/2005 por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 

resistencia frente al fuego.(BOE nº 37 de 12/02/2008) 
 

 RD Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo. 
 
 

 DECRETO 120/2006 que aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana. (DOGV nº 5325 de 16/08/2006) 
 
 REAL DECRETO 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE nº 38 de 13/02/2008). 
 
 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

 
a) LEY 2/1989, DE 3 DE MARZO, de Impacto Ambiental. (DOGV nº 1021 de 08/03/19899) 

 
 DECRETO 162/1990, DE 15 DE OCTUBRE, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental. (DOGV nº 1412 de 30/10/1990) 

 
IV. ORDEN DE 3 DE ENERO DE 2005, DE LA CONSELLERIA DE TERRITORIO Y VIVIENDA, por la que se establece el contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental (DOGV nº 4922 de 12/01/2005) 
 
 CORRECCIÓN DE ERRORES DEL DECRETO 43/2008 por el que se modifica el decreto 19/2004 y el decreto 104/2006 de planificación y gestión en materia de contaminación acústica. Corrección Errores de 11/04/2008  

 
 DECRETO 104/2006 planificación y gestión en materia de contaminación acústica (DOGV nº 5305 de 18/07/2006). 
 
 RESOLUCION que establece normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación a obras y edificaciones (DOGV nº 5017 de 31/05/2005). 
 
 DECRETO que regula las normas de prevención de la contaminación acústica. (DOGV nº 4901 de 13/12/2004). 
 
 LEY 7/2002 de protección contra la contaminación acústica. (DOGV nº 4394 de 09/12/2002). 
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 RESOLUCION que establece normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación a obras y edificaciones (DOGV nº 5017 de 31/05/2005). 
 
II. LEY 2/2006, DE 5 DE MAYO, de prevención de la contaminación y calidad ambiental.(DOCV nº 5256 de 11/05/06) 
 
III. DECRETO 127/2006, DE 15 DE SEPTIEMBRE, DEL CONSELL, por el que se desarrolla la ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de prevención de la contaminación y calidad ambiental.  (DOCV nº 5350 de 

20/09/06). Corrección de errores del decreto 127/2006, de 15 de septiembre, por el que se desarrolla la ley 2/2006, (DOCV nº 5364 DE 10/10/06) 
  

 LEY 16/1985, DE 25 DE JUNIO, del patrimonio histórico español.(BOE 29/06/85) 
 

 LEY 4/1998, DE 11 DE JUNIO, DE LA GENERALITAT VALENCIANA, de patrimonio cultural valenciano y MODIFICACIONES posteriores. (DOGV 3267 (18/06/98) 
 

 REAL DECRETO 1627/1997 Por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción-(BOE nº 256 de 25/10/1997) 
 

 DISPOSICIONES mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. (BOE nº 97 de 23/04/1997) 
 
 REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (en vigor a 

partir del 1 de Abril de 2009). 
 
 REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 

01 a 09, (ver modificaciones posteriores). 
 
 REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
 
 REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
 
 Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el anexo 

I y los apéndices del mismo. 
 

 “Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano” del Ministerio de Fomento.  
 

 ORDEN FOM 3053 / 2008 , de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado. 
 

 ORDEN 28 de noviembre de 2008, de la Consellería de Infraestructuras y Transporte, por la que se aprueba la Norma de Secciones de Firme de la Comunidad Valenciana y CORRECCCIÓN de errores posterior. 
 

 OC 321/95 Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos. 
 

 OC 18/2004 y OC 18bis/2008 sobre criterios de empleo de sistemas de protección de motociclistas. 
 

 “Recomendaciones sobre glorietas” del MOPU. 
 

 Pliego General de Prescripciones Técnicas para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3, y ORDEN FOM 891 / 2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimento. 

 
 Norma 3.1-IC de Trazado, de la Instrucción de Carreteras. 
 
 Norma 5.2-IC de Drenaje superficial, de la Instrucción de Carreteras. 
 
 Norma 8.1-IC de Señalización vertical y, Norma 8.2-IC de Marcas viales, de la Instrucción de Carreteras. También el Reglamento General de Circulación. 
 
 Ordenanza Municipal reguladora de la normativa para el diseño de pasos de peatones en la ciudad de Alicante, que facilite la accesibilidad al medio urbano. 
 
  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Reglamento General de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Genéricas, del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, 3 julio de 2001. 
  
 



              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ANEJO Nº 2: JUSTIFICACION DE PRECIOS 
 



1 DEMOLICIONES

1.4 1.3 m2 Escarificado y demolición de firme de aceras y calzada con espesor de
hasta un total de 35cm, con parte proporcional de bordillo, incluso
ejecución de catas manuales para localización de instalaciones, carga de
escombros. Las averías producidas en las instalaciones, en su caso,
serán reparadas con cargo a la Contrata.

MOOA12a 0,078 h Peón ordinario construcción 12,55 0,98
MMMA28a 0,016 h Martillo picador neumático 2,03 0,03
MMMA34c 0,035 h Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 22,15 0,78
MMME.1baa 0,046 h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 37,60 1,73
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,52 0,07

3,000 % Costes indirectos 3,59 0,11

Precio total por m2  .................................................. 3,70

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2 ENCINTADOS Y FIRMES

2.1 2.1 m Bordillo prefabricado de hormigon monocapa tipo C3 recto, de
14/17x28x50 cm., colocado sobre lecho de hormigón HNE 15/P/20,
rejuntado con mortero M-5a (1:6).

MOOA12a 0,130 h Peón ordinario construcción 12,55 1,63
MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 14,02 2,10
PUVA10aac 1,050 m Bordillo prefabricado de hormigon mono… 3,82 4,01
PBPC.1gbaxj 0,080 m3 HNE 15 plastico tamaño máximo 20 42,23 3,38
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 11,12 0,22
PBPM.1ea 0,003 m3 Mortero cto M-5a (1:6) man 58,80 0,18

3,000 % Costes indirectos 11,52 0,35

Precio total por m  .................................................. 11,87

2.2 2.2 m Bordillo modelo parada autobus normalizado, prefabricado de hormigon,
de 250/200X280/235X1000 mm., colocado sobre lecho de hormigón HNE
15/P/20, rejuntado con mortero M-5a (1:6).

MOOA12a 0,130 h Peón ordinario construcción 12,55 1,63
MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 14,02 2,10
BORJAR 1,050 ML Bordillo modelo parada autobus normali… 29,75 31,24
PBPC.1gbaxj 0,050 m3 HNE 15 plastico tamaño máximo 20 42,23 2,11
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 37,08 0,74
PBPM.1ea 0,003 m3 Mortero cto M-5a (1:6) man 58,80 0,18

3,000 % Costes indirectos 38,00 1,14

Precio total por m  .................................................. 39,14

2.4 pletalcorq m Bordillo de acero, colocado de forma manual mediante pletina de acero
galvanizado de 15 cm de anchura y 8 mm de espesor y canto redondeado
no cortante, para la formación de bordillo delimitador entre pavimento y
parterre de plantación, incluso colocación sobre hormigón en masa HNE
15/P/20, incluso parte proporcional de soldaduras necesarias, según
detalles de planos y criterio de la Direción de obra, medida la unidad
ejecutrada en obra.

A0140000 0,109 h Peón 14,80 1,61
A0120006 0,101 h Oficial 1ª 15,70 1,59
PBPC.1gbaxj 0,070 m3 HNE 15 plastico tamaño máximo 20 42,23 2,96
PLETINA 1,000 m Pletina de acero de 15 cm de anchura y… 7,80 7,80

3,000 % Costes indirectos 13,96 0,42

Precio total por m  .................................................. 14,38

2.5 BORDMONT ml Bordillo montable prefabricado de hormigon monocapa tipo C7  bicapa,
de 4x20x22x50 cm., colocado sobre lecho de hormigón en rotonda
circular HNE 15/P/20, rejuntado con mortero M-5a (1:6).

MOOA12a 0,156 h Peón ordinario construcción 12,55 1,96
MOOA.8a 0,156 h Oficial 1ª construcción 14,02 2,19
bordmont 1,050 ml Bordillo montable prefabricado de hormi… 5,30 5,57
PBPC.1gbaxj 0,090 m3 HNE 15 plastico tamaño máximo 20 42,23 3,80
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 13,52 0,27
PBPM.1ea 0,003 m3 Mortero cto M-5a (1:6) man 58,80 0,18

3,000 % Costes indirectos 13,97 0,42

Precio total por ml  .................................................. 14,39

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.6 2.3 m2 Extendido, rasanteo, nivelación y compactación de fondo de caja con
aportación de capa de 10 cm de zahorra con medios mecánicos,
pala-retro, incluso compactación con bandeja vibradora en capas de 10
cm. de espesor, máximo, con grado de compactación 95% del proctor
modificado, según NTE/ADZ-12.

MOOA12a 0,010 h Peón ordinario construcción 12,55 0,13
PBRT.1bc 0,110 t Zahorra artificial 0/80 20 km 5,50 0,61
MMME.1baa 0,012 h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 37,60 0,45
MMMC.3aa 0,028 h Band vibr 90kg 490x450 cm 8,53 0,24
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,43 0,03

3,000 % Costes indirectos 1,46 0,04

Precio total por m2  .................................................. 1,50

2.7 Solemaes m2 Solera maestreada con hormigón HNE 15/P/20, de 15 cm. de espesor.

MOOA.8a 0,080 h Oficial 1ª construcción 14,02 1,12
MO0101 0,075 H. Peón Ordinario 14,20 1,07
PBPC.1gbaxj 0,150 m3 HNE 15 plastico tamaño máximo 20 42,23 6,33
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,52 0,17

3,000 % Costes indirectos 8,69 0,26

Precio total por m2  .................................................. 8,95

2.8 Solerasfalt m2 Solera hormigón preparado de resistencia caracteristica 20 N/mm2, de
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm con adición de
fibra de polipropileno en una cuantia no inferior a 0,6/1 Kg/m3, en
ambiente normal IIa, transportado a una distancia máxima de 10 km,
contados desde la central suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 14,02 1,40
MOOA11a 0,100 h Peón especializado construcción 12,95 1,30
hormigonfibra 0,200 m3 HNE 20/P/20  con fibra polipropileno 0,6… 49,25 9,85
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,55 0,25

3,000 % Costes indirectos 12,80 0,38

Precio total por m2  .................................................. 13,18

2.9 2.5 m2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, de 4 cm. de espesor,
incluso carga, barrido y transporte de escombros a planta asfástica o
lugar de acopio para su posterior reciclado.

MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 12,55 0,63
MMMA50a 0,050 h Fresadora 24,24 1,21
MMMA10e 0,030 h Camión 15tm 12m3 12,84 0,39
ECMT.5ab 0,050 m3 Transp aglomerado asfáltico 20 Km c/c… 3,06 0,15
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,38 0,05

3,000 % Costes indirectos 2,43 0,07

Precio total por m2  .................................................. 2,50

2.10 2.8 m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo la preparación y
barrido de la superficie.

MOOA12a 0,002 h Peón ordinario construcción 12,55 0,03
mM08B020 0,002 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 10,54 0,02
mM08W020 0,002 h Distribuidora material bituminoso 77,68 0,16
mP01P080 0,450 kg Emulsión asfáltica ECR-0 0,26 0,12

3,000 % Costes indirectos 0,33 0,01

Precio total por m2  .................................................. 0,34

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.13 2.9 m2 Capa de rodadura de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16 rodadura D/S,Betún 35/50, antiguas densa o semidensa (D y S), con
áridos calizos

mU07DA090 0,096 Tn MBC AC 16 CALIZO (ANTIGUA D/S) 40,66 3,90
3,000 % Costes indirectos 3,90 0,12

Precio total por m2  .................................................. 4,02

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3 PAVIMENTACIÓN

3.1 3.1 m2 Pavimento de hormigón con losas prefabricadas
20x30x8/20x40x8/60x40x8, modelo Le Corbusier o similar colores
gris/antracita, antideslizante, de textura superfina sin bisel, tomadas con
mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con arena de sílice.

MOOA.8a 0,160 h Oficial 1ª construcción 14,02 2,24
MOOA12a 0,170 h Peón ordinario construcción 12,55 2,13
PUVP10ca 1,050 m2 Pavimento de hormigón con losas prefa… 12,35 12,97
PRCW.4b 0,200 kg Árido silíceo en juntas 0,44 0,09
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,43 0,35
PBPM.1db 0,030 m3 Mto cto M-5 mec 59,00 1,77

3,000 % Costes indirectos 19,55 0,59

Precio total por m2  .................................................. 20,14

3.2 3.2 m2 Pavimento señalizador tactil botones/acanaluduras dimensiones 40x40x7
cm., sin bisel y antideslizante, botones y guia, color a elegir por la DF,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con arena de
silice, eliminación de restos y limpieza.

MOOA.8a 0,160 h Oficial 1ª construcción 14,02 2,24
MOOA12a 0,170 h Peón ordinario construcción 12,55 2,13
PRSR44a 1,050 m2 Pavimento señalizador tactil botones/ac… 12,57 13,20
PRCW.4b 0,200 kg Árido silíceo en juntas 0,44 0,09
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,66 0,35
PBPM.1db 0,030 m3 Mto cto M-5 mec 59,00 1,77

3,000 % Costes indirectos 19,78 0,59

Precio total por m2  .................................................. 20,37

3.3 2.3.5 m2 Reposición pavimento hormigón bicapa, de 20x20x6 cm., color gris, igual
al existente tomadas con mortero de cemento 1:6 (M-40a) fresco, incluso
rejuntado con mezcla arena fina-cemento, eliminación de restos y
limpieza, según NTE/RSR-4.

MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 14,02 2,10
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 12,55 1,88
PRSR100a 1,050 m2 Baldosa H gris 20x20x6 6,56 6,89
PRCW.4b 0,200 kg Árido silíceo en juntas 0,44 0,09
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,96 0,22
PBPM.1db 0,030 m3 Mto cto M-5 mec 59,00 1,77

3,000 % Costes indirectos 12,95 0,39

Precio total por m2  .................................................. 13,34

3.4 granito m2 Pavimento realizado con adoquin de granito nacional calidad gris
quintana, tronzado por todas sus caras, de formatos cubicos 5-6 cm de,
tomado con mortero decemento M-40a (1:6), incluso rejuntado con el
mismo mortero de 1 cm de espesor, colocado con fuerta pendiente
transversal.

MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 12,55 3,14
MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 14,02 3,51
adogranito 1,050 m2 adoquin de granito gris quintana, tronza… 21,00 22,05
PBPM.1db 0,050 m3 Mto cto M-5 mec 59,00 2,95
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 31,65 0,63

3,000 % Costes indirectos 32,28 0,97

Precio total por m2  .................................................. 33,25

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.5 3.3 u Formación paso de minusválidos, al mismo tiempo que se construye la
acera, incluso colocación de pavimento señalizador, botones y
acanaladura, según se especifica en los planos de detalle(solo
sobreprecio de mano de obra, por mayor dificultad en la ejecución),
incluso remate y revestimiento de la fachada por rebaje de la acera.

MOOA.8a 1,350 h Oficial 1ª construcción 14,02 18,93
MOOA12a 1,350 h Peón ordinario construcción 12,55 16,94
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 35,87 0,72

3,000 % Costes indirectos 36,59 1,10

Precio total por u  .................................................. 37,69

3.6 3.4 u Formación de vado para entrada de carruajes, al mismo tiempo que se
construye la acera, según se especifica en los planos de detalle (solo
sobreprecio de mano de obra, por mayor dificultad en la
ejecución)incluso remate y revestimiento de la fachada por rebaje de la
acera.

MOOA.8a 0,700 h Oficial 1ª construcción 14,02 9,81
MOOA12a 0,701 h Peón ordinario construcción 12,55 8,80
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 18,61 0,37

3,000 % Costes indirectos 18,98 0,57

Precio total por u  .................................................. 19,55

3.7 3.5 m Formación de juntas de dilatación en pavimento de aceras, de 1cm de
espesor, incluso relleno con arena de sílice.

MOOA.8a 0,030 h Oficial 1ª construcción 14,02 0,42
PBRA.1adb 0,100 t Arena 0/6 triturada lvd 10 km 8,91 0,89
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 1,31 0,01

3,000 % Costes indirectos 1,32 0,04

Precio total por m  .................................................. 1,36

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4 DRENAJE

4.1 4.1 ud Desplazar Imbornal de fundición GE 500-7 de dimensiones exteriores
750x450x830 tipo D-400, rejilla articulada, cuba estanca según planos de
detalle, excavación manual necesaria, carga. Recibido sobre solera de
hormigón en masa HM 20/B/20/IIa de 10 cm de espesor, conexión a la
acometida existente, incluso rejilla D-400 si fuese necesario. enrasada al
pavimento. Se incluye cegado del imbornal existente

MOOA.8a 1,501 h Oficial 1ª construcción 14,02 21,04
MOOA12a 1,504 h Peón ordinario construcción 12,55 18,88
MMMA.4eb 1,000 h Compr eléctrico 10m3. 11,68 11,68
MMMA28a 1,000 h Martillo picador neumático 2,03 2,03
PBPC.1gbaxj 0,100 m3 HNE 15 plastico tamaño máximo 20 42,23 4,22
PISA.54a 0,400 ud Imbornal de fundición GE 500-7 de dim… 285,02 114,01
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 171,86 3,44
ECAE.7cc 0,700 m3 Excv zanja medios retro 6,72 4,70

3,000 % Costes indirectos 180,00 5,40

Precio total por ud  .................................................. 185,40

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5 ALUMBRADO

5.1 5.1. m Canalización subterránea para líneas de alumbrado público, compuesta
excavación en zanja para formación de la misma con sección 40x30 cm,
incluso carga, colocación de dos tubos PVC corrugado doble pared DN90
incluso guía de alambre galvanizado, separadores y relleno de zanja con
hormigón HNE 15. Profundidad según R.B.T, incluso p.p. de conexión
con arqueta de alumbrado público existente.

MOOA11a 0,100 h Peón especializado construcción 12,95 1,30
PIEC20dax 2,000 m Tb corru db par PVC 90mm 1,15 2,30
PBPC.1gbaxj 0,100 m3 HNE 15 plastico tamaño máximo 20 42,23 4,22
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,82 0,16

3,000 % Costes indirectos 7,98 0,24

Precio total por m  .................................................. 8,22

5.2 5.2 m Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por cuatro
tubos de PVC rígido de diámetro 110 m., colocados en zanja sobre solera
de hormigón HM 20 de 10 cm., sin cablear, incluso demolición del firme
previo corte,  excavación de tierras para formación de la misma con
sección 50x90 cm., relleno de hormigón HM 15/B/20/IIa de 50 cm. de
espesor, sin incluir firme de calzada. Se incluye carga y transporte de
tierras a vertedero autorizado.

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 14,02 1,40
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 12,55 1,26
PIEC20dax 3,000 m Tb corru db par PVC 90mm 1,15 3,45
PBPC.1gbaxj 0,200 m3 HNE 15 plastico tamaño máximo 20 42,23 8,45
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 14,56 0,29
ECAR10ab 0,150 m3 Rell znj ZA band 17,09 2,56

3,000 % Costes indirectos 17,41 0,52

Precio total por m  .................................................. 17,93

5.3 5.3 u Arqueta de cruce de canalización de alumbrado público/RIEGO, de
60x60x80 cm., compuesta por demolición y excavación manual necesaria,
incluso carga, hormigón H 20/B/20/IIa, encofrado con molde metálico y
desencofrado, colocación de dos tubos canalflex de  ø 100mm, marco y
tapa de fundición de 60x60 cm., con leyenda Ayuntamiento de
Alicante-Alumbrado Público/RIEGO. Según reglamento de BT y normas
Municipales.

MMET44c 1,000 u Repercusión enc. arq. 35x35x80 2,47 2,47
PBPO.2cbbcx 0,165 m3 H 20 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa 65,57 10,82
PBPM.1db 0,002 m3 Mto cto M-5 mec 59,00 0,12
PISA.8e 1,000 u Marco-tapa fundición 60x60cm 34,58 34,58
PIEC20ea 2,000 m Tb corru db par PVC 110mm 2,13 4,26
MOOA.8a 0,857 h Oficial 1ª construcción 14,02 12,02
MOOA12a 0,859 h Peón ordinario construcción 12,55 10,78
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 75,05 1,50
ECAE.7cc 0,350 m3 Excv zanja medios retro 6,72 2,35
ECAR10ab 0,400 m3 Rell znj ZA band 17,09 6,84

3,000 % Costes indirectos 85,74 2,57

Precio total por u  .................................................. 88,31

Anejo de justificación de precios
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5.4 5.4 u Arqueta de registro de canalización de alumbrado público/RIEGO, de
dimensiones exteriores 40x40x60 cm., , compuesta por demolición y
excavación manual necesaria, carga, hormigón H 20/B/20/IIa, encofrado
con molde metálico y desencofrado, marco y tapa de fundición de 40x40
cm., con leyenda Ayuntamiento de Alicante/RIEGO. Según reglamento de
BT y normas Municipales.

ECAE.7cc 0,300 m3 Excv zanja medios retro 6,72 2,02
MMET44a 1,000 u Repercusión enc. arq. 35x35x50 3,07 3,07
PBPO.2cbbcx 0,150 m3 H 20 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa 65,57 9,84
PBPM.1db 0,002 m3 Mto cto M-5 mec 59,00 0,12
PISA.8c 1,000 u Marco-tapa fundición 40x40cm 24,12 24,12
MOOA12a 0,479 h Peón ordinario construcción 12,55 6,01
MOOA.8a 0,359 h Oficial 1ª construcción 14,02 5,03
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 50,21 1,00

3,000 % Costes indirectos 51,21 1,54

Precio total por u  .................................................. 52,75

5.5 5.5 u Basamento para punto de luz, compuesto por excavacion, relleno con
Hormigón HM 20/B/20/IIa, de 70x70x80,colocación de tubo
110mm.diámetro, incluso pernos de anclaje de 22 mm.diámetro y 700mm.
de longitud, totalmente terminada, ipp de sobrecoste por encintado de
pernos y fresado del pavimento para su ocultacion.

PIEC21a 1,000 m Tubo PVC corrugado doble pared DN-90 2,39 2,39
PBPC.1gbaxj 0,300 m3 HNE 15 plastico tamaño máximo 20 42,23 12,67
M9020 4,000 Ud Perno de anclaje de 22mm de diametro … 4,56 18,24
MOOA11a 0,503 h Peón especializado construcción 12,95 6,51
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 39,81 0,80
ECAE.7cc 0,300 m3 Excv zanja medios retro 6,72 2,02

3,000 % Costes indirectos 42,63 1,28

Precio total por u  .................................................. 43,91

5.6 5.6 ud Punto de luz compuesto de columna troncoconica de chapa de acero de
4 mm de espesor pintada en color a elegir por la direccion facultativa,
con luminaria Townguide de Philips o equivalente, con sistema de
telegestión City touch Light Wave via GPRS incorporado en la luminaria y
con una conectividad de 10 años mínimo, de flujo luminoso de 5.000 lm y
potencia 45,5 W, incluye mano de obra, caja de conexiones tipo
encapsulado SERTSEM, pequeño material para su correcta instalacion y
anclaje, todo ello montado, instalado, conexionado y comprobado su
correcto funcionamiento.

Sin descomposición 610,47
3,000 % Costes indirectos 610,47 18,31

Precio total redondeado por ud  ...........................… 628,78

5.7 5.7 m Instalacion de Manguera flexible GCRV-K-0,6/1KV 4x6mm2 EN
INSTALACION SUBTERRANEA

M3006 1,000 M  Manguera flexible GCRV-K-0,6/1KV 4x… 2,36 2,36
T4003 1,000 Transportes 0,02 0,02
B6005 1,000 Mano de obra 0,18 0,18

3,000 % Costes indirectos 2,56 0,08

Precio total redondeado por m  ............................… 2,64

5.9 5.9 m CABLE DE PROTECCION 1x16mm2 EN INSTALACION SUBTERRANEA IPP
DE PIQUETAS DE TIERRA EN ARQUETAS

M3035 1,000 M De cable con aislamiento para 750V de … 1,27 1,27
T4016 1,000 Transportes 0,02 0,02
B6005 1,000 Mano de obra 0,18 0,18

3,000 % Costes indirectos 1,47 0,04

Precio total redondeado por m  ............................… 1,51

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5.11 5.11 PA Desmontaje instalacion existente alumbrado, brazos y luminarias
fachada, cajas empalmes y cable, ipp de traslado a dependencias
municipales

Sin descomposición 828,34
3,000 % Costes indirectos 828,34 24,85

Precio total redondeado por PA  ..........................… 853,19

5.12 5.12 PA Puesta en servicio de la instalacion, conexionado a la instalacion
existente ipp de 2 entronques aerosubterraneos, certificado de
instalacion, totalmente terminado.

Sin descomposición 650,00
3,000 % Costes indirectos 650,00 19,50

Precio total redondeado por PA  ..........................… 669,50

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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6 RIEGO-JARDINERIA

6.2 6.2 m Canalización riego formada por tubería de polietileno de baja densidad
(PE40), uso alimentario, PN 6atm, 32mm de diámetro nominal con
marcado AENOR. Según norma UNE 53.131. Totalmente instalada y
comprobada incluso p.p de piezas especiales montadas, alojada en
tubería PEAD DP 110MM recubierta con capa de hormigón HM-20.

PIEC16jb 1,000 m Tubo rigido PVC 63mm 30%acc 2,16 2,16
MATPEBD32 1,000 m Tubería PE BD 32mm con p.p piezas e… 2,50 2,50
MOOA12a 0,040 h Peón ordinario construcción 12,55 0,50
MOOA.8a 0,040 h Oficial 1ª construcción 14,02 0,56
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,72 0,11

3,000 % Costes indirectos 5,83 0,17

Precio total redondeado por m  ............................… 6,00

6.3 6.3 u Centro de mando red de riego por goteo automatizada, formado por:
programador de una estación modelo T-BOS de la marca Rain Bird,
electroválvula de 1" marca Rain Bird modelo DR con solenoide de
impulsos LATCH, válvula general de 1", reductor de presión de 1" de la
marca Rain Bird, instalado en arqueta de obra con tapa de cierre B,
incluso p.p de pequeño material, totalmente instalado.

MATELECT… 1,000 u Electroválvula de 1" 199,62 199,62
MATVALV1… 1,000 u Valvula 1" 30,07 30,07
MATFILTRO 1,000 u Filtro de riego 150,01 150,01
MATVALVRET 1,000 u Valvula retención 1" 60,01 60,01
MATREDPR… 1,000 u Valvula reductora presión 1" 141,01 141,01
MATPROG… 1,000 u Programador una estación 350,03 350,03
MOOA.8a 4,005 h Oficial 1ª construcción 14,02 56,15
MOOA12a 4,021 h Peón ordinario construcción 12,55 50,46
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.037,36 20,75

3,000 % Costes indirectos 1.058,11 31,74

Precio total redondeado por u  .............................… 1.089,85

6.4 6.4 u Acometida riego a instalacion existente

Sin descomposición 141,02
3,000 % Costes indirectos 141,02 4,23

Precio total redondeado por u  .............................… 145,25

6.5 6.5 u Arqueta de registro de canalización de RIEGO, de dimensiones exteriores
40x40x60 cm., , compuesta por demolición y excavación manual
necesaria, carga, hormigón H 20/B/20/IIa, encofrado con molde metálico y
desencofrado, marco y tapa de fundición de 40x40 cm., con leyenda
Ayuntamiento de Alicante-Riego. Según normas Municipales.

ECAE.7cc 0,300 m3 Excv zanja medios retro 6,72 2,02
MMET44a 1,000 u Repercusión enc. arq. 35x35x50 3,07 3,07
PBPO.2cbbcx 0,150 m3 H 20 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa 65,57 9,84
PBPM.1db 0,002 m3 Mto cto M-5 mec 59,00 0,12
PISA.8c 1,000 u Marco-tapa fundición 40x40cm 24,12 24,12
MOOA12a 0,281 h Peón ordinario construcción 12,55 3,53
MOOA.8a 0,280 h Oficial 1ª construcción 14,02 3,93
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 46,63 0,93

3,000 % Costes indirectos 47,56 1,43

Precio total redondeado por u  .............................… 48,99

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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6.7 6.8 ud Suministro y plantación de alcorques con arbustivas según criterio de la
D.F del tipo Elaeagnus ebbingei suministrado en C-5L, plantados a una
densidad media de 3 ud/m2, servido en obra previo coprobación y visto
bueno de la D.F, con correcto estado sanitario, relleno de jardinera con
tierra vegetal enriquecida con abonado orgánico apertura de hoyo de
medidas suficientes para plantación, relleno y apretado del terreno,
Instalación de riego UNIBIOLINE para arbustivas y primer riego de
plantación, medida la unidad ejecutada en obra.

arb0001 10,000 u laeanus ebbingei, C-5L 8,50 85,00
O103 0,500 h Peón especializado jardinero 11,00 5,50
PR001 0,100 h Primer riego de plantación. 11,00 1,10
T42003 0,500 m3 Aporte de Tierra vegetal 14,92 7,46
TG66072 10,000 m Manguera unibioline 17mm 2,3 l/h ipp d… 3,00 30,00
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 129,06 3,87

3,000 % Costes indirectos 132,93 3,99

Precio total redondeado por ud  ...........................… 136,92

6.8 6.9 u Suministro y plantación de Melia umbraculifera de 20-25 cm de perímetro
de tronco medido a 1 m del suelo, cruz mínima 2,5-3 m de altura,
suministrado en contenedor según NTJ, servido en obra, copa
perfectamente formada - flechada y repicado dos veces en vivero, libre de
enfermedades o lesiones visualmente probables, seleccionado por la
Dirección de Obra en campo, incluso plantación consistente en apertura
de hoyo de 0,8x0,8x0,8 m, desfonde si existiera material rocoso en el
fondo, transporte a vertedero de la tierra extraida, relleno con tierra
vegetal cribada y fertilizda con materia orgánica no ácida, incluso tapado
y apretado, riegos de plantación con manguera según pliego de
condiciones y hasta el funcionamiento normalizado de la instalación de
riego,  incluso colocación de triple tutor(unidos entre sí) de madera
tratada con autoclave de 250 cm altura y 100 mm de diámetro, anclado
antes de tapar sobre terreno asentado, unido mediante doble cinta de
caucho a una distancia mínima de 15 cm, así como cuidados hasta la
recepción, incluso suministro e instalación de aro de riego para árbol
formado por emisores de 2,3 l/h, compuesto por tubería de PE DN-17
UNIBIOLINE especial para agua reutilizada medida la unidad ejecutada en
obra.

A00012 1,000 u Melia umbraculifera de 20-25 cm CT 160,00 160,00
MOOA11a 0,250 h Peón especializado construcción 12,95 3,24
Q002 0,500 h Martillo eléctrico 3,70 1,85
T42003 1,000 m3 Aporte de Tierra vegetal 14,92 14,92
PR001 0,050 h Primer riego de plantación. 11,00 0,55
TG66072 2,100 m Manguera unibioline 17mm 2,3 l/h ipp d… 3,00 6,30
JPP047 1,000 UD ENTUTORADO DE ÁRBOL CON TUTO… 18,46 18,46
PTES 1,000 H Portes 1,00 1,00

3,000 % Costes indirectos 206,32 6,19

Precio total redondeado por u  .............................… 212,51

6.9 desplazarq PA Desplazamiento arquetas riego en rotonda

Sin descomposición 152,91
3,000 % Costes indirectos 152,91 4,59

Precio total redondeado por PA  ..........................… 157,50

Anejo de justificación de precios
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7 SEÑALIZACIÓN

7.1 7.1 m Marca vial de 15 cm. de ancho con pintura blanca reflexiva a base de
resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada con medios
mecánicos, incluso premarcaje.

MOON.8a 0,002 h Oficial 1ª pintura 15,80 0,03
MOON10a 0,002 h Ayudante pintura 14,80 0,03
PRCP33a 0,150 l Pintura señalización marcas viales 4,75 0,71
PRCP21a 0,072 kg Esferas reflectantes 1,07 0,08
MMMW.8a 1,000 u Reprcn m maq pintabanda 0,05 0,05
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,90 0,02

3,000 % Costes indirectos 0,92 0,03

Precio total redondeado por m  ............................… 0,95

7.2 7.2 m2 Marca vial de tráfico,cebreado, signos, flechas o letras con pintura de
varios colores, azul, roja, blanca a base de resina acrílica termoplástica y
esferas reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso
premarcaje.

MOON.8a 0,022 h Oficial 1ª pintura 15,80 0,35
MOON10a 0,022 h Ayudante pintura 14,80 0,33
PRCP33a 0,600 l Pintura señalización marcas viales 4,75 2,85
MMMW.8b 0,600 u Reprcn m2 maq pintabanda 0,75 0,45
PRCP21a 0,700 kg Esferas reflectantes 1,07 0,75
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,73 0,09

3,000 % Costes indirectos 4,82 0,14

Precio total redondeado por m2  ..........................… 4,96

7.3 poste UD Suministro de Poste para señalización vertical de aluminiio extrusionado
50mm diametro y 3mm espesor, pintado color a decidir por DF, modelo
ayuntamiento alicante.

Sin descomposición 46,20
3,000 % Costes indirectos 46,20 1,39

Precio total redondeado por UD  ..........................… 47,59

7.4 sencomer ud Señalización comercial consistente en 2 postes de alumnio extrusionado
50.3 mod ayto alicante color a elegir por DF. Panel informativo de
aluminio 800 x1000 para directorio, impresión vinilo personalizada

Sin descomposición 430,83
3,000 % Costes indirectos 430,83 12,92

Precio total redondeado por ud  ...........................… 443,75

7.5 senpost ud Sumnistro y colocación de señal indicativa direccional con leyenda Zona
Comercial, 200 x 800 mm, poste aluminio extrusionado 50.3 modelo
municipal ayuntamiento alicante, color a elegir DF

Sin descomposición 109,08
3,000 % Costes indirectos 109,08 3,27

Precio total redondeado por ud  ...........................… 112,35

Anejo de justificación de precios
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8 VARIOS

8.1 8.1 u Elevación tapas de registro de arquetas, de distintos tamaños, incluso
fábrica de ladrillo necesaria, totalmente rematada exterior e interiormente,
incluso limpieza y retirada de cascotes.En caso necesario se incluye la
retirada de almacen y puesta en obra de las tapas de registro nuevas para
reposición.

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 14,02 7,01
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 12,55 3,77
PFFC.2a 8,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5 0,14 1,12
PBPM.1db 0,010 m3 Mto cto M-5 mec 59,00 0,59
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,49 0,25

3,000 % Costes indirectos 12,74 0,38

Precio total redondeado por u  .............................… 13,12

8.2 8.2 u Adaptación de registros de arquetas a la nueva rasante, totalmente
rematada exterior e interiormente, limpieza y retirada de cascotes, incluso
sobreprecio por realizar los trabajos en horario nocturno.

PFFC.2a 20,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5 0,14 2,80
MMMA58e 0,500 h Taladradora mecánica 3,10 1,55
MMMA22d 0,500 h Compresor insonorizado 10m3 3,32 1,66
MOOA.8a 0,800 h Oficial 1ª construcción 14,02 11,22
MOOA12a 0,800 h Peón ordinario construcción 12,55 10,04
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 27,27 0,55
PBPM.3bx 0,020 m3 Mortero cto M-40a (1:6) maq en obra 58,70 1,17

3,000 % Costes indirectos 28,99 0,87

Precio total redondeado por u  .............................… 29,86

8.3 8.3 u Desmontaje de todas las señales de tráfico y mobiliario en la zona de
actuación, retirada a punto de acopio, custodia y colocación en su
emplazamiento, una vez terminada la nueva pavimentación.

MOOA.8a 0,800 h Oficial 1ª construcción 14,02 11,22
MOOA12a 0,800 h Peón ordinario construcción 12,55 10,04
PBPM.1db 0,003 m3 Mto cto M-5 mec 59,00 0,18
MMMA58e 0,800 h Taladradora mecánica 3,10 2,48
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 23,92 0,48

3,000 % Costes indirectos 24,40 0,73

Precio total redondeado por u  .............................… 25,13

8.4 UPPVx ud Obras de adaptación a la nueva rasante de la acera, de acceso a vivienda
o locales comerciales, comprendiendo elevación de peldaños y solados
existentes, posible corte de carpintería y cerrajería con sus
correspondientes remates de pintura, etc., totalmente terminado con
aporte de materiales necesarios y reposición de roturas (piedra artificial,
gres, marmol, granito, etc.).

Sin descomposición 606,80
3,000 % Costes indirectos 606,80 18,20

Precio total redondeado por ud  ...........................… 625,00

8.5 FUENTE UD Desmontaje de adorno central de Piedra natural de fuente, para
sustitución de tuberías de ocbre obstruidas, localización de rotura y
posterior montaje y reposición de piezas necesarias, ipp de fontaneria y
colocación de 4 pulsadores-temporizadores, colocación de nueva llave
de paso y colocación de rejillas de desagüe.

Sin descomposición 2.875,00
3,000 % Costes indirectos 2.875,00 86,25

Precio total redondeado por UD  ..........................… 2.961,25

Anejo de justificación de precios
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8.6 MARQUESIN UD Desplazar marquesina parada autobus, desmontaje, traslado, custodia y
posterior colocación en nuevo emplazamiento, trabajos realizados por
empresa concesionaria

Sin descomposición 3.106,80
3,000 % Costes indirectos 3.106,80 93,20

Precio total redondeado por UD  ..........................… 3.200,00

8.7 basmarq ud Basamento para implantación de marquesina parada autobus a definir
por empresa concesionaria, instalacion de pernos de anclaje ipp de
desplazamiento de canalización electrica

Sin descomposición 152,86
3,000 % Costes indirectos 152,86 4,59

Precio total redondeado por ud  ...........................… 157,45

8.8 aparcabici ud Suministro y colocacion de aparcabicicleta consistente en una horquilla
de tubo de acero galvanizado satinado 50.8mm de diametro incluso
refuerzos, casquillos interiores, garras y embellecedores. Icluso material
de agarre, totalmente instalado.

A0120006 0,200 h Oficial 1ª 15,70 3,14
A0140000 0,200 h Peón 14,80 2,96
aparcbic 2,600 ml Tubo acero galvanizado satinadao 50.8… 31,25 81,25
PBPC.1gbaxj 0,040 m3 HNE 15 plastico tamaño máximo 20 42,23 1,69
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 89,04 2,67

3,000 % Costes indirectos 91,71 2,75

Precio total redondeado por ud  ...........................… 94,46

8.9 panelinf ud Desplazamiento panel informativo concejalia transportes, desmontaje,
custodia, traslado y posterior colocación en nuevo emplazamiento en
basamento incluido en el precio, ipp de desplazamiento de conexion y
canalización electrica

Sin descomposición 173,22
3,000 % Costes indirectos 173,22 5,20

Precio total redondeado por ud  ...........................… 178,42

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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9 GESTIÓN DE RESIDUOS

9.1 9.1 m3 Transporte de escombros seleccionado, con camión volquete de carga
máxima 15 t. y velocidad media 45 km/h., a una distancia de 20 km. a
vertedero autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, sin
incluir carga. con canón de vertido

MMMT.5cca 0,060 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes. 35,18 2,11
PBRW50a 1,500 t Canón de vertido municipal 3,26 4,89
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,00 0,14

3,000 % Costes indirectos 7,14 0,21

Precio total redondeado por m3  ..........................… 7,35

9.2 9.2 m3 Transporte de residuo inerte, con camión volquete de carga máxima 15 t.
y velocidad media 45 km/h., a una distancia de 20 km. a vertedero
autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, sin incluir
carga. con canón de vertido

MMMT.5cca 0,080 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes. 35,18 2,81
PBRW51a 2,100 T Residuo Inerte 0,63 1,32
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,13 0,08

3,000 % Costes indirectos 4,21 0,13

Precio total redondeado por m3  ..........................… 4,34

Anejo de justificación de precios
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10 SEGURIDAD Y SALUD

10.1 PROTECCIONES COLECTIVAS
10.1.1 S.1.1 ud Valla de contención de peatones, de 2.50 m. de longitud, prolongable.

Amortizable en diez obras completas.

MSCV.6a 0,100 u Valla contención prol 2.5m 53,05 5,31
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,31 0,11

3,000 % Costes indirectos 5,42 0,16

Precio total redondeado por ud  ...........................… 5,58

10.1.2 S.1.2 ud Pasarela de seguridad para peatones, de 0.65 m. de anchura y 3.00 m. de
largo, con barandilla en sus dos lados, según plano de detalle, acabada
pintada color amarillo, amortizable en ocho obras completas.

SPCC11bb 0,100 Pasarela seguridad peatones 10usos 194,40 19,44
3,000 % Costes indirectos 19,44 0,58

Precio total redondeado por ud  ...........................… 20,02

10.1.3 S.1.3 ud Pasarela de seguridad para peatones, de 0.65 m. de anchura y 2.00 m. de
largo, con barandilla en sus dos lados, según plano de detalle, acabada
pintada color amarillo, amortizable en diez obras completas.

SPCC11ab 0,100 ud Pasarela seguridad peatones 8 usos 211,59 21,16
3,000 % Costes indirectos 21,16 0,63

Precio total redondeado por ud  ...........................… 21,79

10.1.4 S.1.6 u Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg (eficacia 55B) cargado, amortizable
en tres usos.

MOOA11a 0,105 h Peón especializado construcción 12,95 1,36
MSIE.1a 0,333 u Extintor polvo seco bce 6k(55b) 49,60 16,52
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,88 0,36

3,000 % Costes indirectos 18,24 0,55

Precio total redondeado por u  .............................… 18,79

10.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
10.2.1 S.2.1 u Casco de seguridad, con arnés de adaptación, en material resistente al

impacto, marcado CE, amortizable en 1
usos.

MSPC.1a 1,000 u Casco seguridad 1,71 1,71
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,71 0,03

3,000 % Costes indirectos 1,74 0,05

Precio total redondeado por u  .............................… 1,79

10.2.2 S.2.2 ud Gafas protectoras con cristales incoloros.

MSPA.5a 1,000 u Gafas protectoras cristal inc 6,33 6,33
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,33 0,13

3,000 % Costes indirectos 6,46 0,19

Precio total redondeado por ud  ...........................… 6,65

10.2.3 S.2.3 u Amortiguador contra ruido con arnés a la nuca, amortizable en cuatro
usos.

MSPA.1a 1,000 u Amortiguador contra ruido 6,26 6,26
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,26 0,13

3,000 % Costes indirectos 6,39 0,19

Precio total redondeado por u  .............................… 6,58

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CALLE MUSICO JOSE TORREGROSA (VILLAFRANQUEZA) Página 17

10.2.4 S.2.4 ud Auriculares protectores de oidos, amortizable en cinco usos.

MSPA.6a 1,000 u Auriculares protectores 12,80 12,80
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,80 0,26

3,000 % Costes indirectos 13,06 0,39

Precio total redondeado por ud  ...........................… 13,45

10.2.5 S.2.5 ud Juego botas altas de goma para protección frente al agua y la humedad
amortizables en 1 uso.

MSPE.1a 1,000 u Botas alt goma p/humedad 5,81 5,81
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,81 0,12

3,000 % Costes indirectos 5,93 0,18

Precio total redondeado por ud  ...........................… 6,11

10.2.6 S.2.6 ud Par de botas de seguridad con refuerzo metálico en la puntera
amortizables en 1 uso.

MSPE.1d 1,000 u Botas c/refuerzo met puntera 21,39 21,39
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 21,39 0,43

3,000 % Costes indirectos 21,82 0,65

Precio total redondeado por ud  ...........................… 22,47

10.2.7 S.2.7 ud Juego de guantes de cuero, tamaño corto amortizables en 1 uso.

MSPE.5a 1,000 u Guantes cuero cortos 6,55 6,55
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,55 0,13

3,000 % Costes indirectos 6,68 0,20

Precio total redondeado por ud  ...........................… 6,88

10.2.8 S.2.8 ud Juego guantes de goma, amortizables en 1 uso.

MSPE.5d 1,000 u Guantes goma 1,71 1,71
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,71 0,03

3,000 % Costes indirectos 1,74 0,05

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1,79

10.2.9 S.2.9 ud Faja elástica de protección de cintura y de vertebras lumbares, en
diversas tallas, para protección contra movimientos vibratorios u
oscilatorios. Fabricada en material elástico  sintético y ligero, ajustable
mediante cierres "velcro". Con marca "CE", según normas EPI,
amortizable en 1 uso.

MSPR.6a 1,000 u Faja elástica 8,56 8,56
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,56 0,17

3,000 % Costes indirectos 8,73 0,26

Precio total redondeado por ud  ...........................… 8,99

10.2.10 S.2.10 ud Mono trabajo de una pieza de tejido ligero y flexible, amortizable en 1
uso.

MSPR.2a 1,000 u Mono trabajo 1pieza 12,91 12,91
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,91 0,26

3,000 % Costes indirectos 13,17 0,40

Precio total redondeado por ud  ...........................… 13,57

10.2.11 S.2.11 ud Chaleco reflectante amortizable en un uso

MSPR.8a 1,000 u Chaleco reflectante 12,47 12,47
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,47 0,25

3,000 % Costes indirectos 12,72 0,38

Precio total redondeado por ud  ...........................… 13,10

10.3 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

Anejo de justificación de precios
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10.3.1 S.3.1 u Baliza intermitente impulso, amortizable en diez usos.

MOOA11a 0,094 h Peón especializado construcción 12,95 1,22
MSCS.4a 0,100 u Baliza intermitente impulso 48,10 4,81
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,03 0,12

3,000 % Costes indirectos 6,15 0,18

Precio total redondeado por u  .............................… 6,33

10.3.2 S.3.2 u Panel direccional reflectante de 160x45 cm., sobre dos soportes
galvanizados de 80x40x2 mm., amortizable en cinco usos.

MOOA12a 0,090 h Peón ordinario construcción 12,55 1,13
MSCS.1ba 0,200 u Panel dir refl estre 160x45cm 94,03 18,81
PUSR.4aa 0,400 m Poste a rct 80x40mm galv 13,86 5,54
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 25,48 0,51

3,000 % Costes indirectos 25,99 0,78

Precio total redondeado por u  .............................… 26,77

10.3.3 S.3.3 u Señal de prohibición y obligación de disco diámetro 60 cm., normas
MOPT reflectante, amortizable en cinco usos.

MOOA11a 0,090 h Peón especializado construcción 12,95 1,17
PUSR.1db 0,200 u Señal proh/obl ø60cm refl 78,26 15,65
PUSR.4aa 0,400 m Poste a rct 80x40mm galv 13,86 5,54
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 22,36 0,45

3,000 % Costes indirectos 22,81 0,68

Precio total redondeado por u  .............................… 23,49

10.3.4 S.3.4 u Baliza troncocónica fluorescente de 50 cm. de altura, amortizable en
cinco usos.

MOOA12a 0,044 h Peón ordinario construcción 12,55 0,55
MSCS.4b 0,200 u Baliza trcnc flúor alt 50cm 12,65 2,53
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,08 0,06

3,000 % Costes indirectos 3,14 0,09

Precio total redondeado por u  .............................… 3,23

10.3.5 S.3.5 u Panel informativo reflectante de 175x35 cm., sobre dos soportes
galvanizados de 80x40x2 mm., incluso colocación, anclajes y tornillería.

MOOA.8a 0,372 h Oficial 1ª construcción 14,02 5,22
MOOA12a 0,087 h Peón ordinario construcción 12,55 1,09
PUSR.2aag 1,000 u Pnl info refl 175x35 59,53 59,53
PUSR.4aa 2,000 m Poste a rct 80x40mm galv 13,86 27,72
PBPC.1gbaxj 0,080 m3 HNE 15 plastico tamaño máximo 20 42,23 3,38
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 96,94 1,94

3,000 % Costes indirectos 98,88 2,97

Precio total redondeado por u  .............................… 101,85

10.3.6 S.3.6 u Barrera móvil tipo New Jersey BM-2840 de polietileno, rellenable de
arena/agua, de medidas 2x0,80x0,4 m., colocada.

NewJer 0,050 ud Barrera tipo New Jersey 58,44 2,92
PBRA.1bdc 0,070 t Arena 0/6 de rio 20 km 9,30 0,65

3,000 % Costes indirectos 3,57 0,11

Precio total redondeado por u  .............................… 3,68

10.4 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES

Anejo de justificación de precios
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10.4.1 S.4.1 u Caseta monobloc, para aseos, de 4.50x2.33x2.20 m. con ventana de
110x75 cm., con dos placas de ducha, placa turca, pileta con tres grifos,
calentador eléctrico de 75 litros e instalación eléctrica a base de dos ojos
de buey (interior y exterior) interruptor y dos enchufes. Amortizable en
diez usos, incluso P.P. de transporte, ubicación y retirada.

MMMA10d 5,000 h Camión 12 tm grúa 12m3 30,64 153,20
MOOA.9a 1,851 h Oficial 2ª construcción 15,60 28,88
MOOA12a 1,854 h Peón ordinario construcción 12,55 23,27
MSSC.1f 0,100 ud Módulo aseos 4.50x2.33x2.20m 2.976,48 297,65
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 503,00 10,06

3,000 % Costes indirectos 513,06 15,39

Precio total redondeado por u  .............................… 528,45

10.4.2 S.4.2 u Caseta, para uso de vestuario, de 2.33x7.87x2.30 m. de 18.5 m2 de
superficie, con dos ventanas de 110x90 cm., estructura y cerramiento de
chapa galvanizada y cubierta en arco de chapa galvanizada, aislada con
manta de fibra de vidrio de 60 mm. de espesor, suelo de tablero
aglomerado revestido con plancha continua de PVC de 2 mm. aislada con
plancha de poliestireno expandido de 50 mm. puerta de chapa
galvanizada de 1 mm. aislada también con chapa de acero galvanizado de
0.6 mm. e instalación eléctrica para 220 V. con toma de tierra, plafones
para tubos fluorescentes de 40 W. y enchufes para una potencia de 1500
W., amortizable en ocho usos, incluso P.P. de transporte, ubicación y
retirada.

MMMA10da 5,000 h Camión 15 tm 3 ejes grúa 12m3 33,74 168,70
MOOA.9a 3,621 h Oficial 2ª construcción 15,60 56,49
MOOA12a 3,625 h Peón ordinario construcción 12,55 45,49
MSSC.3bfc 0,125 ud Caseta comedor 18.5m2 3.500,32 437,54
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 708,22 14,16

3,000 % Costes indirectos 722,38 21,67

Precio total redondeado por u  .............................… 744,05

10.5 PRIMEROS AUXILIOS
10.5.1 S.5.1 u Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

MOOA12a 0,233 h Peón ordinario construcción 12,55 2,92
MSSM.9a 1,000 u Botiquín urgencia 111,18 111,18
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 114,10 2,28

3,000 % Costes indirectos 116,38 3,49

Precio total redondeado por u  .............................… 119,87

Anejo de justificación de precios
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 1. ANTECEDENTES Y OBJETO.- 
  

 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al proyecto “ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CALLE MUSICO JOSE TORREGROSA (VILLAFRANQUEZA)”, en la 

ciudad de Alicante de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de 

Residuos de la Comunidad Valenciana. 

 

El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente 

Plan de Gestión de Residuos por parte de la empresa  constructora. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y su 

propio sistema de ejecución de la obra. 

 

El Proyecto de pavimentación de las aceras de la calle Musico José Torregrosa contempla la pavimentación y asfaltado de una superficie de 3000 m2 distribuidos, 1269 m2 en calzada y 1692,50 m2  en aceras. 

Sus especificaciones concretas y las mediciones en particular constan en el documento general del Proyecto al que el presente Estudio complementa 

 
 

  
 2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN.- 
  

Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente las siguientes normativas: 

 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 

- La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

- El Plan Nacional de Residuos de construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmosfera. 

- REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- LEY 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana de PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT. 

 

Al presente Proyecto le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, según el art. 3.1., por producirse residuos de construcción y demolición como: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de 

“Residuo” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genera en la obra de construcción o demolición, y que en general, no es peligroso, no experimenta transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto 

de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 

insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 
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A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén regulados por legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les 

han sido de aplicación el R. D. 105/2008 en aquellos aspectos no contemplados en aquella legislación. 

 

Se generan, cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención o la obligación de desprenderse, perteneciente a alguna de las categorías que se incluyen en el anexo 1 

de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. En todo caso tendrán esta consideración los que figuren en el Catalogo Europeo de Residuos (CER). 

 

En la Comunidad Valenciana se estará a lo dispuesto por la Entidad de Residuos de la Comunidad Valenciana, adscrita a la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Las funciones de la 

Entidad de Residuos regulada en el capítulo II del título I de la ley 10/2000, hasta el momento en que el Gobierno Valenciano apruebe su Estatuto, se desarrollarán por la Dirección General de Educación y Calidad 

Ambiental, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 

El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, se redacta por la imposición dada en el art. 4.1. a), del R. D. 105/2008, sobre las “Obligaciones del productor de 

residuos de construcción y demolición”, que deberá incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 
 

 

 3. IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES INTERVINIENTES.- 

  

Los Agentes Intervinientes en la Gestión de los Residuos de la Construcción del presente proyecto son: 

 

El productor de residuos de construcción y demolición (promotor): Ayuntamiento de Alicante. 

 

El Promotor es el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, (AYUNTAMIENTO ALICANTE) por ser la persona física o jurídica titular de la licencia en la obra de construcción o 

demolición; además de ser la persona física o jurídica titular de la obra de construcción o demolición. También por ser la persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, 

que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una 

instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en 

sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

 

El poseedor de residuos de construcción y demolición (constructor):. 
 

El contratista principal es el POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, por ser la persona física o jurídica que tiene en su poder los residuos de construcción y demolición y que no 

ostenta la condición de gestor de residuos. Tienen la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecuta la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los 

trabajadores autónomos. No tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 
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Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevará a cabo las 

obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

 

El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un GESTOR 

DE RESIDUOS o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 

reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la 

obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados 

con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega 

deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinaran los residuos. 

 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la 

Ley 10/1998, de 21 de abril. 

 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 

que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de 

la obra supere las siguientes cantidades: 

 

Hormigón:................................................................ 80,00 t. 

Ladrillos, tejas, cerámicos: ..................................... 40,00 t. 

Metal: ....................................................................... 2,00 t. 

Madera:....................................................................  1,00 t. 

Vidrio: ....................................................................... 1,00 t. 

Plástico: ................................................................... 0,50 t. 

Papel y cartón: ........................................................  0,50 t. 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 
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Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 

 

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que este ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en que se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la 

separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de 

todas las anteriores fracciones. 

 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la 

gestión de los residuos a que se hace referencia en el apartado 3, del R. D. 105/2008, la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

 

Los planes sobre residuos de construcción y demolición o las revisiones de los existentes que, de acuerdo con los apartados 4 y 5 del artículo 5 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, aprueben las comunidades 

autónomas o las entidades locales, contendrán como mínimo: 

 

- La previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se producirán durante el periodo de vigencia del plan, desglosando las cantidades de residuos peligrosos y de residuos no peligrosos, y 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya. 

- Los objetivos específicos de prevención, reutilización, reciclado, otras formas de valorización y eliminación, así como los plazos para alcanzarlos. 

- Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las medidas de carácter económico. 

- Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos. 

- La estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización y eliminación. 

- Los medios de financiación. 

- El procedimiento de revisión. 

 

Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales estarán obligados a entregarlos a las entidades locales o, previa autorización de la entidad local, a un gestor autorizado o registrado conforme a 

las condiciones y requisitos establecidos en las normas reglamentarias de la Generalitat y en las correspondientes ordenanzas municipales, y, en su caso, a proceder a su clasificación antes de la entrega para 

cumplir las exigencias previstas por estas disposiciones. 

 

Las entidades locales adquirirán la propiedad de los residuos urbanos desde su entrega y los poseedores quedarán exentos de responsabilidad por los daños que puedan causar tales residuos, siempre que en 

su entrega se hayan observado las correspondientes ordenanzas y demás normativa aplicable. 

 

Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a cumplir los objetivos de valorización fijados en los correspondientes planes locales y autonómicos de residuos, fomentando el 

reciclaje y la reutilización de los residuos municipales originados en su ámbito territorial. 
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Las entidades locales competentes podrán obligar a los productores y poseedores de residuos urbanos distintos a los generados en los domicilios particulares, y en especial a los productores de residuos de 

origen industrial no peligroso, a gestionarlos por si mismos o a entregarlos a gestores autorizados. 

 

Gestor de residuos de construcción y demolición: 
 

El GESTOR será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 

incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, después de su cierre, así como su restauración ambiental (GESTIÓN) de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 

 

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

 

- En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y 

en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del 

poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos 

de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

- Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra a). La información referida a cada año natural deberá 

mantenerse durante los cinco años siguientes. 

- Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, 

especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o 

transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

- En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de 

tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con 

residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya 

enviado dichos residuos a la instalación. 

 

En aplicación del art. 52 de la Ley 10/2000, se crea el Registro General de Gestores Autorizados de Residuos de la Comunidad Valenciana, adscrito a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 

Vivienda. En el registro constarán, como mínimo, los siguientes datos: datos acreditativos de la identidad del gestor y de su domicilio social; Actividad de gestión y tipo de residuo gestionado; Fecha y plazo de 

duración de la autorización, así como en su caso de las correspondientes prórrogas. 

 

Las actividades de gestión de residuos peligrosos quedarán sujetas a la correspondiente autorización de la Consejería competente en Medio Ambiente y se regirán por la normativa básica estatal y por lo 

establecido en esta ley y normas de desarrollo. 

 

Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que realice esta actividad por cuenta de terceros, deberá notificarlo a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, 

quedando debidamente registrada en la forma que reglamentariamente se determine. 

 

Los gestores que realicen actividades de recogida, almacenamiento y transporte quedarán sujetos a las obligaciones y especificaciones que para este tipo de residuos establezca la normativa estatal. 
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 4. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERAN EN LA OBRA.- 
  

 
Se va a proceder a practicar una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la 

lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 

A continuación se enumeran cada tipo de residuos de construcción y demolición (RCD) que se ha identificado que se van a generar durante las obras, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, 

publicada por Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores, en función de las Categorías de Niveles I, II. 
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Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002 Cód. LER  

          

 1. Tierras y pétreos de la excavación  

 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04  

          

 RCD: Naturaleza no pétrea  

 1. Asfalto  

 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02  

 2. Madera  

 Madera 17 02 01  

 3. Metales (incluidas sus aleaciones)  

 Cobre, bronce, latón 17 04 01  

 Aluminio 17 04 02  

 Hierro y Acero 17 04 05  

 Estaño 17 04 06  

 Metales Mezclados  17 04 07  

 Zinc 17 04 04  

 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11  

 4. Papel  

 Papel 20 01 01  

 5. Plástico  

 Plástico 17 02 03  

 6. Vidrio  

 Vidrio 17 02 02  

 7. Yeso  

 

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código  

17 08 01 17 08 02 

 

         
 
 

 RCD: Naturaleza pétrea 

 1. Arena, grava y otros áridos 

 Residuos de grava, rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 01 04 08 

 Residuos de arena y arcilla         01 04 09 

 2. Hormigón 

 Hormigón             17 01 01 
  

 3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

 Ladrillos             17 01 02 

 Tejas y materiales cerámicos       17 01 03 

 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07 
  

Para la Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas 

y metros cúbicos, en función de las categorías determinadas en las tablas anteriores, para la Obra 

Nueva y en ausencia de datos más contrastados, se adopta el criterio de manejarse con parámetros 

estimativos con fines estadísticos de 20’00 cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido 

según usos con una densidad tipo del orden de 2,00 t/m3  

 

 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA         

Superficie Construida total 3000 m²     

Volumen de residuos (S x 012) 132 m³     

Densidad tipo  1.83 t/m³     

Toneladas de residuos 242 t     

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 48,3 m³     

 
Una vez se obtiene el dato global de t de RCDs por m2 construido, se procede a continuación a 

estimar el peso por tipología de residuos. 
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DATOS OBRA CÁLCULOS
Superficie Total Construida (S) 3000 m² Volumen residuos (S x A) 132 m³
Altura de mezcla de residuos por m2 construido (A) 4,40 cm Toneladas residuos (V x d) 251,222 T
Densidad tipo (entre 1,90-2,05 T/m³) (d) 1,90 t/m³
Estimación de volumen de tierras procedentes de la excavación 48 m³

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC % en peso RDC (t) Densidad  (T/m3) Volumen m3

RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 72 T 1,5  (T/m3) 48,00 m3

RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 15,00% 37,68 T 1,3  (T/m3) 28,987 m3

2. Madera 0,10% 0,25 T 0,6  (T/m3) 0,419 m3

3. Metales 0,20% 0,50 T 2,56  (T/m3) 0,196 m3

4. Papel 0,10% 0,25 T 0,9  (T/m3) 0,279 m3

5. Plástico 0,20% 0,50 T 0,9  (T/m3) 0,558 m3

6. Vidrio 0,00% 0,00 T 1,5  (T/m3) 0,000 m3

7. Yeso 0,00% 0,00 T 1,2  (T/m3) 0,000 m3

SUBTOTAL estimación 39,19 T 30,44 m3

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 20,00% 50,24 T 1,5  (T/m3) 33,496 m3

2. Hormigón 59,40% 149,23 T 2,5  (T/m3) 59,690 m3

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 5,00% 12,56 T 1,5  (T/m3) 8,374 m3

SUBTOTAL estimación 212,03 T 101,56 m3

TOTAL estimación 100,00% 323,22    T 180,00    m3

Medición (m3) Precio (€/M3) Importe (€)

132,000    m3 10,51 (€/M3) 1.387,32 €

48,000    m3 4,34 (€/M3) 208,32 €

COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL PREVISTO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS 1.595,64 € 

Estimación de residuos

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs

TRANSPORTE DE ESCOMBROS SELECCIONADO A VERTEDERO AUTORIZADO, DISTANCIA MÁXIMA 20 KM. INCLUSO, DESCARGA Y 
CANON DE VERTIDO
TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTE A PLANTA RECICLAJE O A VERTEDERO AUTORIZADO, DISTANCIA MÁXIMA 20 KM. INCLUSO, 
DESCARGA Y CANON DE VERTIDO
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 5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO.-.- 

  

En el presente punto se justificarán las medidas tendentes a la prevención en la generación de 

residuos de construcción y demolición. Además, en la fase de proyecto de la obra se ha tenido en 

cuenta las alternativas de diseño y constructivas que generen menos residuos en la fase de 

construcción y de explotación, y aquellas que favorezcan el desmantelamiento ambientalmente 

correcto de la obra al final de su vida útil. 

 

Siguiendo las directrices de la política medioambiental de la Comunidad Autónoma Valenciana, y en 

aplicación de la legislación vigente europea y estatal en materia de residuos, se fijará como objetivo 

prioritario la minimización de la generación de residuos durante la ejecución de las obras, aplicando 

todas las medidas que se estimen oportunas y buscando siempre aquellas opciones en los 

procedimientos y en la selección de materiales que faciliten su consecución. Entre otras se tomarán las 

siguientes medidas: 

 

- Se dará prioridad a la utilización de materiales que provengan de procesos de reciclado y/o 

reutilización y que se suministren en la zona de obras con la menor cantidad posible de material de 

embalaje a fin de minimizar la producción de residuos. 

- Se realizará un estudio del mercado de productos, con el objetivo de proveerse de aquellos que 

estén diseñados bajo la premisa de una menor generación de residuos. 

- Se realizará una previsión de reducción de residuos en el período afectado por la ejecución de las 

obras, llevando consigo un seguimiento y compromiso de mejora continua. 

 

Durante le ejecución de la obra se procederá a la reutilización de todos aquellos materiales y 

elementos que así lo permitan, buscando con este proceder, por un lado, una menor generación de 

elementos que deban ser eliminados y, por otro, no tener que hacer el aprovisionamiento en puntos de 

abastecimiento exteriores a la zona de actuación, con el consiguiente coste de tiempo, materias primas 

y combustible. 

 

Respecto de los RCD de “Naturaleza No Pétrea”, se atenderán a las características cualitativas y 

cuantitativas, así como las funcionales de los mismos. 

 

Respecto a los productos derivados de la Madera, esta se replanteará junto con el oficial de 

carpintería a fin de utilizar el menor número de piezas y se pueda economizar en la manera de lo 

posible su consumo. 

 

Los Elementos Metálicos, incluidas sus aleaciones, se pedirán los mínimos y necesarios a fin de 

proceder a la ejecución de los trabajos donde se deban utilizar. 

 

Los Metales Mezclados se aportarán, también a la obra en las condiciones previstas en su 

envasado, con el número escueto según la dimensión determinada en Proyecto y siguiendo antes de 

su colocación de la planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo numero de recortes y 

elementos sobrantes. 

 

Respecto al Hierro y el Acero, tanto el cerrajero, como carpintero metálico, deberá aportar todas las 

secciones y dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, a excepción del 

montaje de los correspondientes Kits prefabricados. 

 

Para los materiales derivados de los envasados como el papel o plástico, se solicitará a los 

suministradores el aporte en obra con el menor número de embalaje, renunciando al superfluo o 

decorativo. 

 

En cuanto a los RCD de Naturaleza Pétrea, se evitará la generación de los mismos como sobrantes 

de producción en el proceso de fabricación, devolviendo en lo posible al suministrador las partes del 

material que no se fuesen a colocar. Los Residuos de Grava, y Rocas Trituradas así como los Residuos 

de Arena y Arcilla, se intenta en la medida del posible reducirlos a fin de economizar la forma de su 

colocación y ejecución. Si se puede los sobrantes inertes se reutilizarán en otras partes de la obra. 

 

El aporte de Hormigón, se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de 

fabricado en central. El Fabricado “in situ”, deberá justificarse a la dirección facultativa, quien controlará 

las capacidades de fabricación. Los pedidos a la central se adelantarán siempre como por “defecto” 

que con “exceso”. Si existiera en algún momento sobrante deberá utilizarse en partes de la obra que se 

deje para estos menesteres. 

 

Los restos de Ladrillos, Tejas y Materiales Cerámicos, deberán limpiarse de las partes de 

aglomerantes y estos restos se reutilizarán para su reciclado, se aportará, también a la obra en las 

condiciones previstas en su envasado, con el número escueto según la dimensión determinada en 
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Proyecto y siguiendo antes de su colocación de la planificación correspondiente a fin de evitar el 

mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 

 

Otras medidas previstas para la reducción de generación de residuos son: 

 

- Consideración de la optimización del sistema de transporte de materias primas por la Planta con el 

objetivo de minimizar las pérdidas de material en éstos procesos. 

- Por lo tanto se realizará un mantenimiento y control de los productos almacenados, para evitar su 

deterioro y pérdida de cualidades, asegurando de este modo la posibilidad de ser recuperado. 

- Se minimizará la generación de polvos durante los procesos de manipulación de escombros, esto 

es, durante la carga y transporte a vertedero de los residuos inertes. Los puntos en los que se 

depositen se señalarán y protegerán adecuadamente, evitando acumular sobre ellos otros elementos 

de gran peso. 

- Se establecerá un plan de consumo del agua utilizada para el mantenimiento y limpieza de la 

maquinaria, tendente a economizar el consumo de este recurso y a minimizar la producción de 

efluentes líquidos. 

- Se considerará la posibilidad, siempre que la calidad del agua lo permita, de reutilizar el agua 

residual, proveniente de proceso de limpieza, servicios,..., en la preparación de hormigones, procesos 

de refrigeración,..., dentro de la obra. 

- Cualquier maquinaria que pueda, debido a su mal funcionamiento, generar una mayor producción 

de residuos peligrosos será sustituida. 

- Se realizarán, siempre que sea posible, cambios tecnológicos en los procesos, que permitan una 

reducción en la producción de residuos y por tanto, un mejor aprovechamiento de las materias primas. 

- Con el fin de evitar o reducir el uso de combustibles fósiles empleados por la maquinaria durante la 

realización de las obras, se respetarán los plazos de revisión de los motores y maquinaria (ITV). 

- Para todos aquellos residuos que deban ser eliminados, se procederá primero con una clasificación 

de los residuos discriminando los siguientes tipos: 

- Por otro lado, se considerará prioritaria la utilización de energías renovables en las instalaciones de 

obra, tales como placas y acumuladores solares. 

 

 6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN .A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERAN EN LA OBRA 

  

El desarrollo de actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 

autorización previa de la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en los 

términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y 

sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la 

actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos 

sucesivos. 

 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 

desarrollarse la actividad y comprobación de la calificación de los técnicos responsables de su 

dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su 

explotación. 

 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 

construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se 

destinen. 

 

La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la autorización administrativa 

regulada en los apartados 1 a 3 del artículo 8, del R. D. 105/2008, a los poseedores que se ocupen de 

la valorización de los residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma obra en que se 

han producido, fijando los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad 

puede quedar dispensada de la autorización. 

 

Las actividades de valorización de residuos reguladas se ajustarán a lo establecido en el proyecto 

de obra. En particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios previstos para dicha 

valorización in situ. 

 

En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 

procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, 

a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los espacios 

naturales que gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la legislación aplicable. 
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Las actividades a las que sea de aplicación la exención definida anteriormente deberán quedar 

obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las comunidades autónomas. 

 

La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante una planta móvil, 

cuando aquella se lleve a cabo en un centro fijo de valorización o de eliminación de residuos, deberá 

preverse en la autorización otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los requisitos establecidos en la 

misma. 

 

Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido 

sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

 

La anterior prohibición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente 

inviable ni a los residuos de construcción y demolición cuyo tratamiento no contribuya a los objetivos 

establecidos en el artículo 1 del R. D. 105/2008., ni a reducir los peligros para la salud humana o el 

medio ambiente. 

 

La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la aplicación del apartado anterior a 

los vertederos de residuos no peligrosos o inertes de construcción o demolición en poblaciones 

aisladas que cumplan con la definición que para este concepto recoge el articulo 2 del Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 

vertedero, siempre que el vertedero se destine a la eliminación de residuos generados únicamente en 

esa población aislada. 

 

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de recogida, transporte y 

almacenamiento de residuos no peligrosos de construcción y demolición deberán notificarlo a la 

ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, como órgano competente en materia 

medioambiental de la comunidad autónoma, quedando debidamente registradas estas actividades en 

la forma que establezca la legislación de las comunidades autónomas. La legislación de las 

comunidades autónomas podrá someter a autorización el ejercicio de estas actividades. 

 

La utilización de residuos inertes procedentes de actividades de construcción o demolición en la 

restauración de un espacio ambientalmente degradado, en obras de acondicionamiento o relleno, 

podrá ser considerada una operación de valorización, y no una operación de eliminación de residuos 

en vertedero, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

 

- Que la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, como órgano competente en 

materia medioambiental de la comunidad autónoma así lo haya declarado antes del inicio de las 

operaciones de gestión de los residuos. 

- Que la operación se realice por un GESTOR de residuos sometido a autorización administrativa de 

valorización de residuos. No se exigirá autorización de GESTOR de residuos para el uso de aquellos 

materiales obtenidos en una operación de valorización de residuos de construcción y demolición que 

no posean la calificación jurídica de residuo y cumplan los requisitos técnicos y legales para el uso al 

que se destinen. 

- Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en caso contrario, 

deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de restauración, acondicionamiento 

o relleno. 

 

Los requisitos establecidos en el apartado 1, del R. D. 105/2008, se exigirán sin perjuicio de la 

aplicación, en su caso, del Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración de espacios 

naturales afectados por actividades extractivas. 

 

Las administraciones públicas fomentarán la utilización de materiales y residuos inertes procedentes 

de actividades de construcción o demolición en la restauración de espacios ambientalmente 

degradados, obras de acondicionamiento o relleno, cuando se cumplan los requisitos establecidos en 

el apartado 1., del R. D. 105/2008. En particular, promoverán acuerdos voluntarios entre los 

responsables de la correcta gestión de los residuos y los responsables de la restauración de los 

espacios ambientalmente degradados, o con los titulares de obras de acondicionamiento o relleno. 

 

La eliminación de los residuos se realizará, en todo caso, mediante sistemas que acrediten la 

máxima seguridad con la mejor tecnología disponible y se limitará a aquellos residuos o fracciones 

residuales no susceptibles de valorización de acuerdo con las mejores tecnologías disponibles. 

 

Se procurará que la eliminación de residuos se realice en las instalaciones adecuadas más próximas 

y su establecimiento deberá permitir, a la Comunidad Valenciana, la autosuficiencia en la gestión de 

todos los residuos originados en su ámbito territorial. 

 

Todo residuo potencialmente valorizable deberá ser destinado a este fin, evitando su eliminación. 
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De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, reglamentariamente se establecerán los criterios 

técnicos para la construcción y explotación de cada clase de vertedero, así como el procedimiento de 

admisión de residuos en los mismos. A estos efectos, deberán distinguirse las siguientes clases de 

vertederos: 

 

- Vertedero para residuos peligrosos. 

- Vertedero para residuos no peligrosos. 

- Vertedero para residuos inertes. 

 

En la Comunidad Valenciana, las operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo sin poner 

en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el medio 

ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna o flora, sin 

provocar incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de especial 

interés. 

 

Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el territorio de 

la Comunidad Valenciana, así como toda mezcla o dilución de los mismos que dificulte su gestión. 

 

Los residuos pueden ser gestionados por los productores o poseedores en los propios centros que 

se generan o en plantas externas en función de la categoría del residuo de que se trate. 

 

Asimismo, para las actividades de eliminación de residuos urbanos o municipales o para aquellas 

operaciones de gestión de residuos no peligrosos que se determinen reglamentariamente, podrá 

exigirse un seguro de responsabilidad civil o la prestación de cualquier otra garantía financiera que, a 

juicio de la administración autorizante y con el alcance que reglamentariamente se establezca, sea 

suficiente para cubrir el riesgo de la reparación de daños y del deterioro del medio ambiente y la 

correcta ejecución del servicio. 

 

Las operaciones de valorización y eliminación de residuos deberán estar autorizadas por la 

Consejería competente en Medio Ambiente, que la concederá previa comprobación de las instalaciones 

en las que vaya a desarrollarse la actividad y sin perjuicio de las demás autorizaciones o licencias 

exigidas por otras disposiciones. 

 

Las operaciones de valorización y eliminación deberán ajustarse a las determinaciones contenidas 

en los Planes Autonómicos de Residuos y en los requerimientos técnicos que reglamentariamente se 

desarrollen para cada tipo de instalación teniendo en cuenta las tecnologías menos contaminantes, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 

Estas autorizaciones, así como sus prórrogas, deberán concederse por tiempo determinado. En los 

supuestos de los residuos peligrosos, las prórrogas se concederán previa inspección de las 

instalaciones. En los restantes supuestos, la prórroga se entenderá concedida por anualidades, salvo 

manifestación expresa de los interesados o la administración. 

 

Los gestores que realicen alguna de las operaciones reguladas en el presente artículo deberán estar 

inscritos en el Registro General de Gestores de Residuos de la Comunidad Valenciana y llevarán un 

registro documental en el que se harán constar la cantidad, naturaleza, origen, destino, frecuencia de 

recogida, método de valorización o eliminación de los residuos gestionados. Dicho registro estará a 

disposición de la Consejería competente en Medio Ambiente, debiendo remitir resúmenes anuales en la 

forma y con el contenido que se determine reglamentariamente. 

 

La Generalitat establecerá reglamentariamente para cada tipo de actividad las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos no peligrosos realizados por los productores en sus propios 

centros de producción que podrán quedar exentas de autorización administrativa. 

 

Estas operaciones estarán sujetas a la obligatoria notificación e inscripción en el Registro General 

de Gestores de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

 

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de gestión de residuos no 

peligrosos distintas a la valorización o eliminación deberán notificarlo a la Consejería de Industria, 

Energía y Medio Ambiente. 

 

Las operaciones de eliminación consistentes en el depósito de residuos en vertederos deberá 

hacerse de conformidad con lo establecido en la presente ley y sus normas de desarrollo, impidiendo o 

reduciendo cualquier riesgo para la salud humana así como los efectos negativos en el medio ambiente 

y, en particular la contaminación de las aguas superficiales, las aguas subterráneas, el suelo y el aire, 

incluido el efecto invernadero. 

 

Las obligaciones establecidas en el apartado anterior serán exigibles durante todo el ciclo de vida 

del vertedero, alcanzando las actividades de mantenimiento y vigilancia y control hasta al menos 30 

años después de su cierre. 
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Sólo podrán depositarse en un vertedero, independientemente de su clase, aquellos residuos que 

hayan sido objeto de tratamiento. Esta disposición no se aplicará a los residuos inertes cuyo 

tratamiento sea técnicamente inviable o a aquellos residuos cuyo tratamiento no contribuya a impedir o 

reducir los peligros para el medio ambiente o para la salud humana. 

 

Los residuos que se vayan a depositar en un vertedero, independientemente de su clase, deberán 

cumplir con los criterios de admisión que se desarrollen reglamentariamente 

 

Los vertederos de residuos peligrosos podrán acoger solamente aquellos residuos peligrosos que 

cumplan con los requisitos que se fijaran reglamentariamente de conformidad con el anexo II de la 

Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea. 

 

Los vertederos de residuos no peligrosos podrán acoger: 

 

- Los Residuos urbanos o municipales. 

- Los Residuos no peligrosos de cualquier otro origen que cumplan los criterios de admisión  de 

residuos en vertederos para residuos no peligrosos que se establecerán reglamentariamente de 

conformidad con el anexo II de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión 

Europea; 

- Los Residuos no reactivos peligrosos, estables (por ejemplo solidificados o vitrificados), cuyo 

comportamiento de lixiviación sea equivalente al de los residuos no peligrosos mencionados en el 

apartado anterior y que cumplan con los pertinentes criterios de admisión que se establezcan al efecto. 

Dichos residuos peligrosos no se depositarán en compartimentos destinados a residuos no peligrosos 

biodegradables. 

 

Los vertederos de residuos inertes solo podrán acoger residuos inertes. 

 

La Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda elaborará programas para la 

reducción de los residuos biodegradables destinados a vertederos, de conformidad con las pautas 

establecidas en la estrategia nacional en cumplimiento con lo dispuesto en la Directiva 1999/31/CE, de 

26 de abril, del Consejo de la Unión Europea. 

 

No se admitirán en los vertederos: 

 

- Residuos líquidos. 

- Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos o corrosivos, oxidantes, fácilmente 

inflamables o inflamables con arreglo a las definiciones de la tabla 5 del anexo 1 del Real Decreto 

952/1997, de 20 de junio. 

- Residuos de hospitales u otros residuos clínicos procedentes de establecimientos médicos o 

veterinarios y que sean infecciosos con arreglo a la definición de la tabla 5 del Real Decreto 952/1997, 

de 20 de junio, y residuos de la categoría 14 de la parte A de la tabla 3 del anexo 1 del citado Real 

Decreto 952/1997, de 20 de junio. 

- Neumáticos usados enteros, a partir de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, con 

exclusión de los neumáticos utilizados como material de ingeniería y neumáticos usados reducidos a 

tiras, a partir de cinco años después de la mencionada fecha, con exclusión en ambos casos de los 

neumáticos de bicicleta y de los neumáticos cuyo diámetro sea superior a 1.400 milímetros. 

- Cualquier otro tipo de residuo que no cumpla los criterios de admisión que se establezcan de 

conformidad con la normativa comunitaria. 

 

Queda prohibida la dilución o mezcla de residuos únicamente para cumplir los criterios de admisión 

de los residuos, ni antes ni durante las operaciones de vertido. 

 

En cuanto a la Previsión de operaciones de Reutilización, se adopta el criterio de establecerse “en la 

misma obra” o por el contrario “en emplazamientos externos”. En este último caso se identifica el 

destino previsto. 

 

La columna de “destino previsto inicialmente” se opta por: 

 

1) propia obra  

2) externo. 

 

Operación prevista Destino previsto inicialmente 

Reutilización de residuos áridos minerales o 

pétreos en áridos reciclados o en urbanización 
Depósito Municipal 

Reutilización de materiales no pétreos: 

plástico, vidrio… 
Depósito Municipal 

 

Respecto a la Previsión de Operaciones de Valoración "in situ" de los residuos generados, se 

prevean en la obras las siguientes operaciones: 
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 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión 

Comisión 96/350/CE. 

  

Por último, en cuanto al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se 

indica a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos. En la casilla de cantidad 

se ha colocado la estimación realizada en el punto anterior para los casos que se ha tenido en 

consideración. La columna de “destino” esta predefinida. En el caso de que sea distinta la realidad se 

ha especificado. Como por ejemplo: el residuo hormigón se puede destinar a un vertedero o cantera 

autorizada, en lugar de a planta de reciclaje. 

 

 7 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
  

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, 

de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el 

total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 

Hormigón:............................................................... 80,00 t. 

Ladrillos, tejas, cerámicos: .....................................40,00 t. 

Metal: ........................................................................2,00 t. 

Madera:..................................................................... 1,00 t. 

Vidrio: ........................................................................1,00 t. 

Plástico: .................................................................... 0,50 t. 

Papel y cartón: .......................................................... 0,50 t. 

 

Por tanto, según las cantidades estimadas en el apartado 6 del presente estudio, sería necesario 

efectuar la separación en fracciones de residuos de obra. 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 

separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 

residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 

 

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 

acreditativa de que este ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, la ENTIDAD DE 

RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en que se ubique la obra, de forma excepcional, y 

siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto 

de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de 

separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

 

Respecto a las medidas de separación o segregación "in situ" previstas dentro de los conceptos de 

la clasificación propia de los RCDs de la obra como su selección, se enumeran a continuación las 

operaciones que se tendrán que llevar a cabo en la obra. 

 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

 Derribo separativo (ej: pétreos, madera, metales, plásticos+cartón+envases, orgánicos, 

peligrosos). 

 

Para la correcta eliminación y gestión de los residuos generados durante la demolición y las obras el 

primer paso adoptar será su clasificación y separación atendiendo a los siguientes tipos: 

 

 Residuos asimilables a urbanos: Sus características les permiten ser gestionados junto a los 

residuos sólidos urbanos. Están constituidos fundamentalmente por restos orgánicos, papel, cartón, 

plástico y maderas. Se llevarán al vertedero de residuos urbanos autorizado que designe la entidad 

local. 

 Residuos inertes: Son inocuos. Al no poseer cualidades adversas para el medio ambiente existe 

la posibilidad de que sean utilizados para el relleno de huecos en obras públicas, vertederos, etc. 
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 Residuos tóxicos o peligrosos: Deberán ser tratados por un gestor autorizado, siendo preciso 

para su transporte contar también con un transportista autorizado. Se trata de aceites, excedentes de 

productos asfálticos, productos químicos, pinturas, barnices, aerosoles, etc.  

 

Al clasificar los residuos de esta manera, se facilita no sólo su recogida sino también su gestión y 

eliminación. Para lograr este objetivo se instalarán puntos limpios en distintos lugares estratégicos del 

ámbito de actuación. 

 

Puntos limpios. 
 

Se entiende por puntos limpios las zonas destinadas al acopio ordenado, temporal y selectivo de los 

residuos generados durante las obras.  

 

Durante la fase de construcción, para crearlos bastará con ubicar en un área impermeabilizada una 

serie de contenedores claramente distinguibles entre sí, dispuestos de forma ordenada sobre el 

terreno, abiertos o cerrados según las necesidades, y debidamente señalizados para su correcta 

identificación y utilización, empleando el contenedor que corresponda a cada tipo de residuo. 

 

Las zonas destinadas a la ubicación de puntos limpios deberán reunir las siguientes características: 

 

1. Ser muy accesibles al personal de obra, estando debidamente señalizado para su fácil 

localización. 

2. Ser accesibles para los vehículos de transporte encargados de la retirada de cada uno de los 

tipos de residuos y contenedores. 

3. No ser un estorbo para el progreso y normal desarrollo de las obras, ni entorpecer el tránsito de 

maquinaria y vehículos por el ámbito de actuación. 

 

De estos puntos limpios, los residuos generados serán llevados a los puntos de recogida que, con 

carácter temporal, se habiliten y en los que se dispondrán distintos contenedores para cada tipo de 

material. 

 

 

Los residuos asimilables o urbanos se dispondrán en una zona específica para que posteriormente 

sean recogidos y llevados al vertedero controlado municipal, pudiendo estar esta zona dentro del punto 

limpio, correctamente etiquetada. 

 

Si estos residuos presentasen características especiales, que puedan producir dificultar su 

transporte, recogida, valorización o eliminación, se informará de forma precisa acerca de su origen, 

cantidad y características a los equipos de transporte. 

 

 En general se establecerán medidas de seguridad, autoprotección y plan de emergencia interna 

llevando un registro de residuos producidos o importados y destino de los mismos. 

 

 8 PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN 
Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN.- 

  

Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción en obra, se describen a continuación: 

 

- Durante la ejecución de las demoliciones como norma general, se procurará actuar retirando los 

elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a 

conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará desmontando aquellas 

partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se 

procederá derribando el resto. 

- El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 

1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan 

las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 

señalizados y segregados del resto de residuos. 

- El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en 

contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 

adecuado. 

- Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 

durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo 

largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, 

teléfono del titular del contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas 

de Residuos. 

- El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 

para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 
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cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras 

a la que prestan servicio. 

- En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 

separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

- Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia 

de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 

reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 

evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar 

las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de 

plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la 

decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de 

Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera…) son centros 

con la autorización autonómica de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente así mismo se 

deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria, e inscritos en los 

registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los 

transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 

Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 

restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

- La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra 

de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional 

vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación 

autonómica (LEY 10/2000, etc) y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de 

carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), 

serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

- Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 

restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 

contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

 

 9 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.- 

 
  

La valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y demolición, 

coste que formará parte del presupuesto del proyecto en el capitulo uno se atendrá a la distinta 

tipología de los RCDs, definidos anteriormente. Los costes de la gestión de residuos están incluidos en 

el capítulo 1 del proyecto, no obstante se realiza una valoración por separado de la gestión de 

residuos. 

 

A. ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs 

  Estimación 
(M3) 

Carga, transporte y 
canon (€/M3 Importe (€)

TRANSPORTE DE ESCOMBROS 
SELECCIONADO,  A VERTEDERO 

AUTORIZADO, INCLUSO, DESCARGA Y 
CANON DE VERTIDO; DISTANCIA 

MÁXIMA 20 KM. 
 

132,00 10,51 1.387,32 

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 
INERTE A PLANTA RECICLAJE O 

VERTEDERO AUTORIZADO A UNA 
DISTANCIA MÁXIMA DE 20 KM, 
INCLUSO CANON DE VERTIDO. 

48,00 4,34 208,32 

 

COSTE DE EJECUCIÓN MATERIALPREVISTO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS: 1.595,64 €  
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 10 PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN...- 

 
  

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra, se 

adjuntan en el Apéndice 1. 

 

Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus 

sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

 

En los planos que a continuación se adjuntan se especifica la situación de: 

- Área de gestión de residuos en la obra 

- Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (maderas, plásticos, metales, 

cartones…..). 

- Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos en caseta 

contenedor. 

- Alicante 8 de julio de 2016 
-  
-  

- EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS  
-  
-  
-  
-  

- Fdo: José Benigno Fernández González 
- Col nº 16.610 

-  
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MEMORIA 

1.. ANTECEDENTES 
Proyecto: ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CALLE MUSICO JOSE TORREGROSA 
(VILLAFRANQUEZA). 
Promotor: Ayuntamiento de Alicante 
Autor del proyecto de ejecución: José Benigno Fernández González 
Autor del Estudio de Seguridad y Salud: José Benigno Fernández González  

2. OBJETO DE ESTE ESTUDIO 
 

 Este estudio establece las normas de seguridad y salud aplicables, durante la construcción de 

esta obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando 

las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse 

conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 

tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia. 

 Servirá como base para la redacción del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 

por el Contratista único de la obra. 

 Se trata, en fin, de dar cumplimiento al REAL DECRETO SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (R.D. 1.627/97). 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

3.1 SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 La obra está ubicada en la pedanía de Villafranqueza; consiste en la remodelación del medio 

urbano de un vial consolidado, incluyendo la renovación de aceras, fresado y desperfilado del firme, 

construcción de rampas para acceso de minusválidos en la citada zona, plantación de arbolado ye 

instalación de alumbrado urbano de mayor eficiencia energética. 

 En la disposición del tráfico de abastecimiento de obra, se tendrá en cuenta las ordenanzas 

municipales, respecto a zona de aparcamiento prohibido para carga y descarga, invasión de aceras sin 

previa solicitación, etc. 

 El ámbito de actuación del proyecto son las siguientes calles 

A) Calle Musico José Torregrosa entre Plaza Constitución y Calle Jose Guijarro Lledó.

 

3.2  ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 

 Previo al inicio de los trabajos se solicitará al Departamento de Tráfico los informes necesarios 

para reducir la anchura de calzada, o en su caso incluso el cierre al tráfico de toda la calle. Durante el 

transcurso de la obra no podrán utilizarse los garajes que coincidan con la zona de obras.  

 La obra se ejecutará en tres fases diferenciadas, primero se actuará en cada una de las aceras 

independientemente.  

 En la primera fase se dispondrá de un doble vallado para permitir el paso de peatones por la 

calzada, en la calzada será necesario reducir los carriles de circulación, y puntualmente se reducirá la 

circulación a un solo carril de circulación. Se dispondrá de unas pasarelas de seguridad para facilitar el 

acceso de los peatones a las viviendas y a los comercios de las zonas donde se está actuando. 

 En la segunda fase se trabajará en la acera opuesta a la ejecutada, la forma de trabajar será 

igual que la descrita anteriormente. La circulación rodada se limitará a un solo carril y estará prohibido 

aparcar durante el transcurso de esta fase. Los peatones deberán circular por la calzada protegidos 

mediante un doble vallado o cuando la acera lo permita por la propia acera en una banda junto la línea 

de fachada. 

 La tercera fase se centrará en los trabajos de la calzada, ejecución de zanjas de imbornal, 

fresado y reperfilado del firme. 

 Durante el transcurso de la tercera fase se restringirá la circulación rodada de la calle Músico 

José Torregrosa, dejando acceso exclusivo a los vados de residentes, facilitando la carga y descarga a 

los negocios. 

 A continuación y previa señalización reglamentaria, se procederá al vallado provisional de la 

zona de influencia de la Obra mediante vallas tipo Ayuntamiento dispuestas una a continuación de otra, 

perfectamente alineadas y unidas rígidamente entre sí. Se dispondrá de un doble vallado para permitir 

el paso de peatones por la zona afectada sin riesgo alguno.  

 Igualmente se vallará la zona de paso de peatones, a los cuales durante el transcurso de los 

trabajos habrá que <<cuidar>> especialmente, ya que son una de las partes más frágiles que 

concurren en la obra. Se dispondrá de unas pasarelas de seguridad para facilitar el acceso de los 

peatones a las viviendas y a los comercios de las zonas donde se está actuando. 

 A continuación se avisará a la Dirección Facultativa de las obras, para que proceda a dar el 

visto bueno a las instalaciones provisionales efectuadas.  

 La obra se inicia con el marcaje y corte de la calzada junto al bordillo, que al hacerse con 

máquina especial dotada de chorro de agua, no produce polvo ni molestias especiales. 
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 A continuación se procederá a demoler con martillo neumático la zona comprendida entre el 

corte de calzada y el bordillo, y entre éste y el solado. Se respetará las instalaciones existentes 

realizando las demoliciones manuales si es necesario. 

 El bordillo se arranca mediante empuje con máquina retroexcavadora, procediéndose a cargar 

los escombros sobre un camión basculante, de tonelaje medio, para su transporte a vertedero. 

 A continuación, en los casos necesarios, se procederá a efectuar los cajeados, demoliciones de 

solado y solera necesarios, mediante la utilización de medios manuales y mecánicos necesarios 

(compresor, martillo neumático, retroexcavadora, martillo rompedor, etc.), cargándose los escombros 

sobre camión basculante, de tonelaje medio, para su transporte a vertedero. En ésta misma operación, 

se retirarán las tapas de arquetas existentes a punto de acopio, para posterior utilización. Nunca se 

dejará la arqueta sin ninguna tapa de protección que evite la caída de los peatones cuando estos 

puedan tener acceso a estos lugares.   

 El siguiente paso será la descarga del bordillo de granito, paletizado, mediante el uso de camión 

grúa. 

 Se extenderá la cama de hormigón con camión hormigonera y se colocará con medios 

manuales, rejuntándose a continuación con mortero de cemento, el bordillo se rematará contra el firme 

mediante aglomerado asfáltico. En los pasos de minusválidos se colocará el bordillo específico para las 

rampas de minusválidos según Ordenanza Municipal. 

 Ejecución de las canalizaciones, arquetas y cableado de las redes de servicios proyectados, 

riego, alumbrado público. 

 La solera de hormigón, o el recrecido de la existente, se efectuará con hormigón preparado y 

transportado a obra en camión hormigonera, con vertido directo y extendido mediante maestreado 

manual. En los casos necesarios se realizarán las pendientes indicadas en los planos para la ejecución 

de las rampas de minusválidos y los pasos de carruajes.  

 Como preámbulo a la ejecución del solado, se procederá a repartir el pavimento paletizado, 

mediante la utilización de camión con autodescarga. 

 El mortero a utilizar será también preparado y suministrado a la obra mediante camión 

hormigonera, extendiéndose mediante maestreado manual. 

 Una vez ejecutado el solado con baldosa de hormigón, y colocadas las tapas de arquetas de 

servicios, y perfectamente rematado, se procederá a rejuntar mediante barrido con mezcla de polvo de 

arena de silicieo, eliminando los sobrantes. No se rejunta con lechada para no modificar la textura 

antideslizante de las baldosas utilizadas.  

 Una vez ejecutado el pavimentado, se adaptarán las tapas de arquetas de servicios a la nueva 

rasante. 

 Colocación del mobiliario urbano 

 Una vez dado el visto bueno al tajo correspondiente, se podrá desmontar el vallado provisional y 

restablecer el tráfico con normalidad en la zona.   

 El plazo de ejecución previsto es de dos meses. 
 No se emplearán simultáneamente en ningún momento más de 20 trabajadores, estimándose la 

concurrencia media de 6 trabajadores. 

 El número de jornadas del total de trabajadores, se estima en 240, suponiendo un porcentaje de 

mano de obra del 20% sobre el presupuesto de ejecución de las obras. 

3.3 PRESUPUESTO 
 
 El presupuesto de licitación de las obras presupuestadas, asciende a la cantidad de: CIENTO 
SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS Y CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS. (167.872,44 €). 
 El presupuesto a efectos de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 30/2007, sin inclusión 

de IVA asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 
EUROS Y CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (138.737,55 €). 

3.4 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 
 
 Los servicios afectados pueden ser los de teléfono, telecomunicaciones,  distribución eléctrica 

B.T., señalización, distribución de agua potable, distribución de gas, alcantarillado y alumbrado público, 

por lo que habrá que recoger toda la información previa posible, incluso ejecución de catas para su 

localización en casos necesarios, para no producir averías en los mismos, o dañar al personal de la 

obra (posibles descargas eléctricas). 

 Normalmente, y dado la profundidad a la que se prevé actuar, no se debe interferir con las 

instalaciones en el caso de que estén a su profundidad reglamentaria, si bien habrá que estar en 

permanente alerta. 

4. INSTALACIONES PROVISONALES PARA LOS TRABAJADORES 
 
 Con la previsión de un media de 6 trabajadores, y dado la poca duración de la obra, es 

conveniente la utilización de casetas prefabricadas y transportables en camión-grua. 

 Como servicios se utilizará dos módulo sanitario de 4.00x2,05 m. con aislamiento y dotado de 

una placa turca, una ducha con termo eléctrico de 100 l. y una pileta-lavabo con dos grifos y dos 

espejos. Contará con puerta de acceso y ventana para ventilación. El módulo se conectará a la red 

general de agua y alcantarillado, previa solicitud a la Compañía concesionaria, pudiéndose dotar de 

energía eléctrica mediante el uso de un grupo electrógeno. 



ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CALLE MUSICO JOSE TORREGROSA (VILLAFRANQUEZA) 
 

                        
ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD                  Página 3 de 34   
 

 Como vestuario utilizaremos un módulo con aislamiento, de 6 x 2,33 m., dotado de puerta de 

acceso y ventana para ventilación; estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, para 

guardar la ropa y el calzado. 

 La relación de superficie de vestuarios y aseos por trabajador, resulta por tanto de 2.33 m2., 

superior a 2,00 m2. Que se establece como mínimo admisible. 

 El emplazamiento de las instalaciones se someterá a la aprobación de la Dirección Facultativa 

de las obras, y su ubicación será según los planos del estudio de seguridad y salud.  

5. INSTALACIONES PROVISIONALES 

5.1 INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA 
 
 Descripción de los trabajos: 
  
 Se utilizará un grupo electrógeno con cuadro general de mando y protección, dotado de 

seccionador general de mando y corte automático omnipolar y protección contra faltas a tierra, 

sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial de 30 mA. El cuadro 

estará construido de forma que impida el contacto de los elementos bajo tensión. 

 De este cuadro saldrán circuitos secundarios para la alimentación de martillo eléctrico, 

taladradora, etc., dotados de interruptor omnipolar, interruptor general magnetotérmicos y diferencial de 

30 mA. 

 
Los peligros detectados y la posibilidad de que ocurran son: 

Riesgos Detectados 
Posibilidad   
Que ocurra 

Valoración del 
riesgo 

Caída de personal al mismo nivel  Posible Tolerable 
Caída de personal a distinto nivel Poco Posible Importante 
Caída de objetos en manipulación  Posible Tolerable 
Contactos eléctricos Poco Posible Intolerable 
Pisadas sobre objetos Poco Posible Tolerable 
Exposición al ruido y vibraciones Posible Importante 

Método de prevención adoptado Forma de uso 
Protecciones Colectivas: 
Desconectar la instalación de la red general  Permanente 
Aparatos serán estancos al agua y estarán convenientemente aislados Permanente 
Mantenimiento del estado de las mangueras, tomas de tierra,
enchufes… Permanente 

Comprobador de tensión  Puntual 
Protecciones Individuales: 
Casco de seguridad, dieléctrico en su caso Permanente 
Guantes aislantes Habitual 
Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas Puntual 
Auriculares contra el ruido  Puntual 

 

5.2 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
 Las causas que propician la aparición de un incendio en construcción no son  distintas a las que 

lo generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, 

trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia carburante 

(oxígeno) que está presente en todos los casos y un combustible (parqué, encofrados de madera, 

carburante para la maquinaria, pinturas y barnices, etc.). Por todo ello, se realizará una revisión y 

comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional así como el correcto acopio de sustancias 

combustibles con los envases perfectamente cerrados e identificados, a lo largo de la ejecución de la 

obra, situando este acopio en planta baja, almacenando separadamente los materiales de cerámica, 

sanitarios, etc. 

 Los medios de extinción serán los siguientes: un extintor portátil de 6 Kg. de polvo seco 

antibrasa en la obra. 

 Así mismo consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales como el 

agua, la arena, herramientas de uso común (paletas, rastrillo, picos, etc.). 

 Todas las medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase 

inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales en todos los 

casos serán avisados inmediatamente. 

6. APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 

6.1 TRABAJOS EN LA VIA PUBLICA 
 
 Descripción de los trabajos:  
  
 Los trabajos a ejecutar consisten en la construcción de la construcción de la acera en la Calle 

Músico José Torregrosa, lo cual implica trabajos de demolición de bordillos y solados, colocación de 

nuevo bordillo, colocación de pavimento de prefabricado de hormigón  manteniendo la cota de la 

fachada igual a la inicial. 
 
Los peligros detectados y la posibilidad de que ocurran son: 

Riesgos Detectados 
Posibilidad   
Que ocurra 

Valoración del 
riesgo 

Caída de peatones al tropezar con obstáculos  Poco Posible Intolerable 
Caídas de peatones al perder el equilibrio Posible Importante 
Alcance de peatones por la maquinaria de la obra  Poco Posible Intolerable 
Accidentes de vehículos a motor por impactos con la 
maquinaria que trabaja en la obra Poco Posible Intolerable 

Atropellos y colisiones, originados por la maquinaria Poco Posible Intolerable 
Choques entre vehículos como consecuencia del Poco Posible Intolerable 
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estrechamiento de la calzada debido a la obra 

Método de prevención adoptado Forma de uso 
Protecciones Colectivas: 
Señalización del tráfico según requerimiento del Departamento de
Tráfico y Planificación Viaria Permanente 

Delimitación de la zona de trabajo del resto de la calzada mediante un
doble vallado continuo, tipo Ayuntamiento, reduciendo la anchura de
calzada, una vez autorizado por el Departamento de Tráfico  

Permanente 

Delimitación perfectamente señalizada de la zona de paso de los
peatones Permanente 

Colocación de pasarelas con barandillas para acceso a portales y
locales Permanente 

No apilar material en las zonas de tránsito, retirando los objetos que 
impiden el paso de peatones. Permanente 

Señalización y ordenación de la maquinaria por un operario distinto a
los conductores de la maquinaria Permanente 

Protecciones Individuales: 
Casco de seguridad Permanente 
Chaleco reflectante Permanente 
Botas de seguridad Permanente 

 

6.2 DEMOLICIONES 
 
 Descripción de los trabajos:  
 

 Se iniciarán marcando la línea de corte sobre la calzada, procediéndose a continuación al corte 

con máquina cortadora de asfalto y hormigón. 

 Antes de iniciar el trabajo, se comprobará la imposibilidad de actuar sobre las instalaciones 

existentes en la acera. 

 

Los peligros detectados y la posibilidad de que ocurran son: 

Riesgos Detectados 
Posibilidad   
Que ocurra 

Valoración del 
riesgo 

Atropellos y colisiones, originados por la maquinaria  Poco Posible Intolerable 
Vuelcos y deslizamientos de las máquinas Poco Posible Intolerable 
Alcance de peatones por la maquinaria de la obra  Poco Posible Intolerable 
Accidentes de vehículos a motor por impactos con la 
maquinaria que trabaja en la obra Poco Posible Intolerable 

Producción de polvo Posible Tolerable 
Ruido y vibraciones Posible Importante 

Método de prevención adoptado Forma de uso 
Protecciones Colectivas: 
No apilar escombros en las zonas de tránsito, retirando los objetos que 
impidan el paso Permanente 

Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por personal distinto 
al conductor Permanente 

Delimitación perfectamente señalizada de la zona de paso de los 
peatones Permanente 

La salida a la calle de maquinaria, será avisada por persona distinta del 
conductor  Permanente 

Ordenación del tráfico de máquinas de forma sencilla Permanente 
Correcta disposición de la carga de escombros en el camión Permanente 
Baldeo de la zona para evitar emisiones de partículas sólidas Puntual 
Protecciones Individuales: 
Chaleco reflectante Permanente 
Mono de trabajo, y en su caso, trajes de agua y botas Puntual 
Casco de seguridad Permanente 
Guantes y botas de seguridad Puntual 
Auriculares contra el ruido Puntual 
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6.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
  Descripción de los trabajos: 
  
 Se limitan a la ejecución de cajeado para la ejecución del firme. 
 Se realizará mediante retroexcavadora, dado la poca entidad del trabajo a realizar, evacuando 

las tierras en camiones de tonelaje medio. 

 Extensión y compactación de la base de las aceras mediante zahorras artificiales, la 

compactación se realizará con rodillo autopropulsado en tongadas de 15 cm.. Respetar las distancias 

mínimas entre servicios reparando los servicios que se vean afectados por la ejecución de la obra. 

 Antes de iniciar el trabajo, se comprobará la imposibilidad de actuar sobre las instalaciones 

existentes en la acera. 

 

Los peligros detectados y la posibilidad de que ocurran son: 

Riesgos Detectados 
Posibilidad   
Que ocurra 

Valoración del 
riesgo 

Atropellos y colisiones, originados por la maquinaria  Poco Posible Intolerable 
Vuelcos y deslizamientos de las máquinas Poco Posible Intolerable 
Alcance de peatones por la maquinaria de la obra  Poco Posible Intolerable 
Accidentes de vehículos a motor por impactos con la
maquinaria que trabaja en la obra Poco Posible Intolerable 

Producción de polvo Posible Tolerable 
Los inherentes al uso del martillo neumático Poco Posible Intolerable 
Ruido y vibraciones Posible Importante 

Método de prevención adoptado Forma de uso 
Protecciones Colectivas: 
No apilar material en las zonas de tránsito, retirando los objetos que
impidan el paso Permanente 

Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por personal distinto 
al conductor Permanente 

Delimitación perfectamente señalizada de la zona de paso de los
peatones Permanente 

La salida a la calle de maquinaria, será avisada por persona distinta del
conductor  Permanente 

Ordenación del tráfico de máquinas de forma sencilla Permanente 
Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y
sencilla Permanente 

Correcta disposición de la carga de material en el camión Permanente 
Baldeo de la zona para evitar emisiones de partículas sólidas Puntual 
Protecciones Individuales: 
Chaleco reflectante Permanente 
Mono de trabajo, y en su caso, trajes de agua y botas Puntual 
Casco de seguridad homologado Permanente 
Guantes y botas de seguridad Puntual 
Auriculares contra el ruido Puntual 

6.4 TRABAJOS DE VERTIDO DE HORMIGÓN  
 
  
 Descripción de los trabajos: 
 
 Se producirá vertido de hormigón directo, desde el camión hormigonera, mediante canaleta, 

sobre la zanja de cimentación del bordillo primero y en solera después. 

 El mortero preparado se utilizará extendiéndolo como material de agarre para el solado 

 En los casos necesarios se realizarán las pendientes indicadas en los planos para la ejecución 

de las rampas de minusválidos y los pasos de carruajes 

 
 
Los peligros detectados y la posibilidad de que ocurran son: 

Riesgos Detectados 
Posibilidad   
Que ocurra 

Valoración del 
riesgo 

Caídas del personal al mismo nivel Posible  Tolerable 
Contactos con el hormigón (dermatitis por 
cementos) Posible Importante 

Choques y golpes contra objetos móviles Poco Posible Importante 
Derivados de trabajos sobre suelos húmedos o 
mojados Posible Tolerable 

Atrapamientos Poco Posible Importante 
Golpes y choques contra objetos inmóviles Poco Posible Tolerable 

Método de prevención adoptado Forma de uso 
Protecciones Colectivas: 
Las maniobras de vertido de hormigón se dirigirán por un capataz que 
vigilará que no se realicen maniobras inseguras Permanente 

Se prohibe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera 
durante el proceso de hormigonado Permanente 

Delimitación perfectamente señalizada de la zona de paso de los 
peatones Permanente 

Realización del trabajo por personal cualificado Permanente 
Ordenación del tráfico de máquinas de forma sencilla Permanente 
Protecciones Individuales: 
Chaleco reflectante Permanente 
Mono de trabajo, y en su caso, trajes de agua y botas Puntual 
Casco de seguridad homologado Permanente 
Guantes de neopreno en el hormigonado Puntual 
Botas de goma  Permanente 
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6.5 COLOCACIÓN DE BORDILLOS, SOLADOS Y VARIOS 
 
 Descripción de los trabajos: 
 
 Colocación de bordillo de granito 100x20x25.. , con un peso de 110 kg./ud. La colocación de 

este bordillo se realizará mediante unas pinzas y dos operarios, reduciendo de esta manera el riesgo 

por sobre esfuerzos en la colocación del bordillo. Solado con baldosa prefabricada de hormigón.,  

 Colocación de pilonas, elevación de tapas de registro, señales de tráfico, colocación de bancos,  

ejecución de arquetas, etc. 
 
 
 
Los peligros detectados y la posibilidad de que ocurran son: 

Riesgos Detectados 
Posibilidad   
Que ocurra 

Valoración del 
riesgo 

Caídas del personal al mismo nivel Posible  Tolerable 
Sobresfuerzos Posible Importante 
Proyecciones de partículas al cortar los materiales Poco Posible Importante 
Cortes y heridas Posible Tolerable 
Atrapamientos Poco Posible Importante 
Golpes y choques contra objetos inmóviles Poco Posible Tolerable 
Golpes en extremidades superiores o inferiores Poco Posible Importante 
Generación de polvo Poco Posible Tolerable 

Método de prevención adoptado Forma de uso 
Protecciones Colectivas: 
Los trabajos se deben realizar con orden y limpieza en cada uno de los
tajos Permanente 

No apilar material en las zonas de tránsito, retirando los objetos que
impidan el paso Permanente 

Delimitación perfectamente señalizada de la zona de paso de los
peatones Permanente 

Baldeo de la zona para evitar emisiones de partículas sólidas Puntual 
Protecciones Individuales: 
Chaleco reflectante Permanente 
Mono de trabajo, y en su caso, trajes de agua y botas Puntual 
Casco de seguridad homologado Permanente 
Guantes de cuero Puntual 
Botas de seguridad Permanente 
Faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada Puntual 
Muñequeras bien ajustadas, para la manipulación del bordillo Puntual 
Gafas protectoras Puntual 
Mascarilla antipolvo Puntual 

 
 
 

6.6 EXCAVACIONES EN ZANJAS 
 
 Descripción de los trabajos: 
 
 Se realizarán zanjas para las conducciones de alumbrado público y la red de riego. 
  
 
Los peligros detectados y la posibilidad de que ocurran son: 

Riesgos Detectados 
Posibilidad   
Que ocurra 

Valoración del 
riesgo 

Caídas del personal al mismo nivel Posible  Tolerable 
Caídas del personal a distinto nivel Poco Posible Importante 
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas Poco Posible Importante 
Contactos eléctricos Poco Posible Intolerable 
Atrapamientos Poco Posible Intolerable 
Atropellos o golpes con vehículos Poco Posible Importante 
Golpes en extremidades superiores o inferiores Poco Posible Importante 
Generación de polvo Poco Posible Tolerable 

Método de prevención adoptado Forma de uso 
Protecciones Colectivas: 
Disponer de accesos seguros del personal al fondo de la excavación 
(escaleras de mano o de andamios) Permanente 

Mantendremos los bordes de la excavación libres de sobrecargas en 1 
m. Permanente 

Delimitación perfectamente señalizada de la zona de paso de los 
peatones Permanente 

Entibaciones en zanjas de más de 60 cm. de profundidad Puntual 
Barandillas de protección Permanente 
Protecciones Individuales: 
Chaleco reflectante Permanente 
Mono de trabajo, y en su caso, trajes de agua y botas Puntual 
Casco de seguridad homologado Permanente 
Guantes de cuero Puntual 
Botas de seguridad Permanente 
Gafas protectoras Puntual 
Mascarilla antipolvo Puntual 
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6.7 INSTALACION DE SERVICIOS:  
 
Descripción de los trabajos: 
 

 Bajo esta denominación, se recogen las obras ejecutadas con tubos, y obras de hormigón en 

masa, para la ejecución de la red de alumbrado y semáforos 

 Instalación de las tuberías, goteros  conexión con la red de riego municipal. 

  
 
Los peligros detectados y la posibilidad de que ocurran son: 

Riesgos Detectados 
Posibilidad   
Que ocurra 

Valoración del 
riesgo 

Caídas del personal al mismo nivel Posible  Tolerable 
Caídas del personal a distinto nivel Poco Posible Importante 
Caída de objetos por desplome o derrumbamientos Poco Posible Importante 
Caída de objetos en manipulación Posible  Importante 
Pisadas sobre objetos Posible  Tolerable 
Choques y golpes contra objetos móviles Poco Posible Importante 
Golpes y choques contra objetos inmóviles Poco Posible Tolerable 
Exposición a temperaturas ambientales extremas Poco Posible Importante 
Atrapamientos o aplastamiento Poco Posible Intolerable 
Atropellos o golpes con vehículos Poco Posible Importante 
Sobresfuerzos, posturas inadecuadas o
movimientos repetitivos  Poco Posible Importante 

Generación de polvo Poco Posible Tolerable 
Contactos eléctricos Posible Intolerable 
Incendios  Poco Posible Intolerable 

Método de prevención adoptado Forma de uso 
Protecciones Colectivas: 
Herramientas protegidas con material aislante Permanente 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas Permanente 
Desconectar el suministro de electricidad antes de manipular la res Permanente 
Maquinaría eléctrica protegidas con doble aislamiento, toma de tierra y
disyuntor diferencial de 30 mA Permanente 

Evitar humedades permanentes Permanente 
Dirigir la maniobra con cuerdas y señalista Permanente 
No soltar la carga sin asegurar  
No se acopiarán materiales de ninguna clase en el borde de la
excavación Permanente 

Se suspenderán los trabajos si llueve Puntual 
Se vallará toda la zanja excavada impidiendo la caída Permanente 
Delimitación perfectamente señalizada de la zona de paso de los
peatones Permanente 

La zona de trabajo tendrá una iluminación suficiente Puntual 
Entibaciones en zanjas de más de 60 cm. de profundidad Puntual 
Barandillas de protección Permanente 

Revisar el estado de cables de alimentación, estado del prolongador y 
de las clavijas y enchufes Permanente 

Conexión a cuadros eléctricos con clavija maco-hembra Permanente 
Revisión en profundidad de las conexiones de mecanismos, 
protecciones y empalmes de los cuadros de acuerdo al RBT Permanente 

Verificación de la ausencia de tensión y de retornos Puntual 
No utilizar mecheros y sopletes junto a inflamables Permanente 
No abandonar mecheros y sopletes encendidos Permanente 
Protecciones Individuales: 
Chaleco reflectante Permanente 
Mono de trabajo, y en su caso, trajes de agua y botas Puntual 
Casco de seguridad homologado Permanente 
Guantes de cuero Puntual 
Botas de seguridad Permanente 
Gafas protectoras Puntual 
Mascarilla antipolvo Puntual 
Guantes dieléctricos Puntual 
Banqueta aislante Puntual 

 

7. MAQUINARIA 

7.1 MAQUINARIA AUTOPROPULSADA 

7.1.1. PALA CARGADORA: 
 
A) Riesgos más frecuentes: 
 Atropello y colisiones, en maniobra de marcha atrás y giro. 
 Caída de materiales desde la cuchara. 
 Vuelco de la máquina. 
 Vibraciones. 
 Ruidos. 
 Polvo ambiental. 
 Caídas al subir o bajar de la máquina. 
 Contactos con líneas eléctricas. 
 
B) Medidas preventivas: 
 Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
 Regado matapolvo. 
 Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
 Estará prohibido transportar a personas en la máquina. 
 La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no quedará 

puesta, siempre que la máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa. 
 No permanecerá ninguna persona en el entorno de la máquina, cuando ésta se ponga en marcha 

para evitar riesgos por fallos en alguno de los sistemas de la máquina. 
 No se fumará durante la carga de combustibles, ni se comprobará con llama el llenado del depósito. 
 Se considerarán las características del terreno donde actúa la maquina para evitar accidentes por 

giros incontrolados al bloquearse un neumático. 
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 La máquina llevará cabina antivuelco, para evitar el  hundimiento del terreno que puede originar el 
vuelco de la máquina, un grave riesgo para el personal. 

 Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de 
gravas, barros y aceite, para evitar riesgos de caídas. 

 
C) Protecciones colectivas: 
 Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 
 Señalización del viaje. 
 
D) Protecciones personales: 
 
 El operador llevará en todo momento: 
 Ropa de trabajo adecuada 
 Casco de seguridad homologado. 
 Botas antideslizantes. 
 Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 
 Asiento anatómico. 
 Protectores auditivos. 

7.1.2. RETROEXCAVADORA: 
 
A) Riesgos más frecuentes: 
 Vuelcos por hundimiento del terreno. 
 Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro. 
 El resto similar a los de la pala cargadora. 
 
B)  Medidas preventivas: 
 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 
 La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo, dos pitidos para andar hacia delante 

y tres hacia atrás). 
 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de marcha contraria al sentido 

de la pendiente. 
 El personal de la obra estará fuera del radio de acción de la máquina, para evitar atropellos y golpes 

durante los movimientos de ésta, o por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga. 
 Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 
 Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la 

máquina, si la parada es prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto. 
 Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada al terreno mediante sus zapatas 

hidráulicas. 
 Manejo por personal especializado. 
 El plan de avance de la excavación se realizará según los planos. 
 
C)  Protecciones colectivas: 
 No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 
 Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara estará situado en la parte trasera de la máquina. 
  
D) Protecciones personales: 
  
 El operador llevará en todo momento: 
 Casco de seguridad homologado. 
 Ropa de trabajo adecuada. 

 Botas antideslizantes. 
 Limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los pedales. 
 

7.1.3. CAMIÓN BASCULANTE: 
 
A) Riesgos más frecuentes: 
 Choques con elementos fijos de la obra. 
 Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 
 Vuelcos al circular por las rampas de acceso. 
 Daños al saltar de la caja. 
 Atrapamiento por vertido de la carga. 
 
B) Medidas preventivas: 
 Bajar por las escalerillas o apoyos de la caja. 
 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga, en el lugar señalado por el 

estudio de seguridad y antes de emprender la marcha. 
 Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un 

miembro de la obra y por los itinerarios que define el estudio de seguridad. 
 Respetará todas las normas del código de circulación. 
 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de acceso o incluso en carga o 

descarga en lugar inclinado, el vehículo quedará frenado y calzado con topes. 
 Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
 Las maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación 

las mismas y auxiliándose del personal de obra. 
 Las rampas de acceso no tendrán pendiente superior al 20%. 
 La velocidad de circulación estará en consonancia con la transportada, la visibilidad y las 

condiciones del terreno. 
 Las cargas de materiales sueltos se cubrirán con lona o se regarán con abundante agua. 
 Las cargas se harán repartidas por toda la caja. 
 
C) Protecciones colectivas: 
 No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste maniobras. 
 Si descarga material, en las profundidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará al 

borde no menos de 2 m. 
   
D) Protecciones personales:  
El conductor del vehículo cumplirá las siguientes normas: 
 Usar casco homologado, siempre que baje del camión. 
 Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de la máquina y alejado del camión. 
 Antes de comenzar la descarga tendrá echado el freno de mano. 
 Usarán el vestuario adecuado. 
  

 7.1.4. CAMIÓN HORMIGONERA: 
 
A) Riesgos más frecuentes: 
 Similares a los de camión basculante. 
 Golpes por el cubilote del hormigón. 
 Golpes o atrapamientos por las canaletas. 
 Los derivados por el contacto del hormigón. 



ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CALLE MUSICO JOSE TORREGROSA (VILLAFRANQUEZA) 
 

                        
ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD                  Página 9 de 34   
 

  
B) Medidas preventivas: 
 La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares definidos en los planos. 
 El resto de medidas serán similares al caso anterior. 
 
 
C) Protecciones colectivas: 
 Estará prohibida la permanencia de personas detrás de la hormigonera durante el proceso de 

hormigonado. 
 Señalización del tráfico durante el proceso de hormigonado. 
 Utilización de un señalista de maniobras. 
 
D) Protecciones personales:  
El conductor del vehículo cumplirá las siguientes normas: 
 Usar casco homologado, siempre que baje del camión. 
 Durante el proceso de hormigonado, los operarios usarán el vestuario adecuado. 
 Antes de comenzar la descarga tendrá echado el freno de mano. 
 

7.1.5.CAMIÓN GRÚA: 
 
A) Riesgos más frecuentes: 
 Similares a los de camión basculante. 
 Desplome de la carga. 
 Golpes por la carga a paramentos. 
   
B) Medidas preventivas: 
 Calzar el camión antes de cargas o descargas. 
 El manejo de la grúa lo efectuará un especialista. 
 Los ganchos de cuelgue dispondrán de pestillo de seguridad. 
 No cargar el brazo de la grúa superando la carga máxima indicada por el fabricante. 
 La carga suspendida será siempre vista por el gruísta o guiado en su defecto por un señalista 

específico. 
 Se prohibe realizar suspensión de cargas lateral cuando la inclinación de apoyo del camión pueda 

producir un vuelco. 
 Las cargas suspendidas se guiarán mediante cabos de gobierno. 
 Se prohibe la estancia de personas en el radio de acción de la grúa. 
 No realizar arrastres de la carga, ni tirones sesgados. 
 El resto de las medidas serán similares a las de camión basculante. 

7.2. MAQUINARIA - HERRAMIENTAS 

7.2.1 CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO: 
 
A) Riesgos más frecuentes: 
 Descarga eléctrica. 
 Rotura de disco. 
 Cortes y amputaciones. 
 
B) Medidas preventivas de seguridad: 
 La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco y la transmisión. 

 Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si éste estuviera desgastado o 
resquebrajado se procedería inmediatamente a su sustitución. 

 La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear éste. Así 
mismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral. 

 
C) Protecciones colectivas: 
 La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas si el tipo de 

corte no es bajo chorro de agua. 
 Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 
 
D) Protecciones personales: 
 Casco homologado. 
 Guantes de cuero. 
 Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 
 Calzado con suela de goma. 

7.2.2. SIERRA CIRCULAR: 
 
A) Riesgos más frecuentes: 
 Corte y amputaciones en extremidades superiores. 
 Descargas eléctricas. 
 Rotura de disco. 
 Proyección de partículas. 
 Incendios. 
 
B) Medidas preventivas de seguridad: 
 El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos por los 

órganos móviles, y cuchillo divisor de corte, empujador de la pieza a cortar y guía, interruptor 
estanco y toma de tierra. 

 Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste, disponiendo de 
discos de repuesto en el almacén. 

 La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas en evitación de incendios. 
 Se evitará la presencia de clavos al cortar. 
 Se prohibe suspender la mesa de corte por la grúa torre en períodos de inactividad. 
 
C) Protecciones colectivas: 
 Zonas acotadas para la máquina, instalada en lugar libre de circulación. 
 Extintor manual de polvo químico antibrasa, junto al puesto de trabajo. 
 Prohibido utilizar a personas no autorizadas, indicado en rótulos bien visibles. 
 
D) Protecciones personales: 
 Casco homologado de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Gafas de protección contra la proyección de partículas de madera. 
 Calzado con plantilla anticlavo. 
 Mascarilla antipolvo. 
 Mono de trabajo. 
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7.2.3. AMASADORA: 
 
A) Riesgos más frecuentes: 
 Descargas eléctricas. 
 Atrapamientos por órganos móviles. 
 Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento. 
 
B) Medidas preventivas de seguridad: 
 La máquina estará situada en superficie llana y consistente. 
 Las partes móviles y de transmisión estarán protegidas con carcasa. 
 Bajo ningún concepto se introducirá el brazo en el tambor, cuando funciona la máquina. 
 Poseerán toma de tierra sin son eléctricas, al cuadro general y botonera estanca. 
 
C) Protecciones colectivas: 
 Zona de trabajo claramente delimitada. 
 Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 
 Prohibido utilizar por personas no autorizadas, indicado en zona bien visible. 
 
D) Protecciones personales: 
 Casco homologado de seguridad. 
 Mono de trabajo. 
 Guantes de goma. 
 Botas de goma. 
 Mascarilla antipolvo. 
 

7.2.4. COMPRESOR: 
 
 Riesgos más frecuentes: 
  
Durante el transporte interno  
 Vuelco 
 Atrapamiento de personas 
 En servicio 
 Ruido. 
 Rotura de la manguera de presión. 
 Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 
 Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 
  
 Medidas preventivas de seguridad: 
 El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con las ruedas 

sujetas mediante tacos antideslizantes. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de 
nivelación, se le adatará mediante un suplemento firme y seguro. 

 Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre cerradas, en previsión de posibles 
atrapamientos y ruido. 

 Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en previsión 
de incendios o de explosión. 

 Las mangueras a utilizar en esta obra estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin 
grietas o desgastes que puedan predecir un reventón. 

 
C) Protecciones colectivas: 
 La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas. 
 Los compresores a utilizar en esta obra serán de los llamados <<silenciosos>> en la intención de 

disminuir la contaminación acústica. 
 
D) Protecciones personales: 
 Casco homologado (si existe el riesgo de golpes en la cabeza). 
 Protectores auditivos. 
 Taponcillos auditivos. 
 Ropa de trabajo. 
 Botas de seguridad. 
 Guantes de goma o P.V.C. 

7.2.5. MARTILLO NEUMATICO: 
 
B) Riesgos más frecuentes: 
 Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 
 Ruido puntual. 
 Ruido ambiental. 
 Sobre esfuerzo. 
 Rotura de manguera bajo presión. 
 Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas). 
 Proyección de objetos y/o partículas. 
 
C) Medidas preventivas de seguridad: 
 Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en previsión 

de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. 
 Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumático, serán 

sometidos a un examen médico mensual para detectar posibles alteraciones (oídos, órganos 
internos, huesos, articulaciones, etc.). 

 
D) Protecciones colectivas: 
 La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzará por el lugar 

más alejado posible. 
 Vigilar la ubicación y movimientos de los peatones, especialmente si son niños.  
 
E) Protecciones personales: 
 Ropa de trabajo cerrada. 
 Gafas antiproyecciones. 
 Mandil, manguitos y polainas de cuero. 
 Faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada. 
 Muñequeras bien ajustadas. 
 Botas de seguridad. 
 Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
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7.2.6.AMOLADORA ELÉCTRICA: 
 
A) Riesgos más frecuentes: 
 Proyección de partículas y polvo. 
 Descarga eléctrica. 
 Rotura de disco. 
 Cortes y amputaciones. 
 
B) Medidas preventivas de seguridad: 
 La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco y la transmisión. 
 Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si éste estuviera desgastado o 

resquebrajado se procedería inmediatamente a su sustitución. 
 La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear éste. Así 

mismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral. 
 
C) Protecciones colectivas: 
 La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas si el tipo de 

corte no es bajo chorro de agua. 
 Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 
   
D) Protecciones personales: 
 Casco homologado. 
 Guantes de cuero. 
 Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 
 Calzado con suela de goma. 
 

7.2.7 VIBRADOR: 
 
A) Riesgos más frecuentes: 
 Descargas eléctricas. 
 Caída en alturas. 
 Salpicaduras de lechada en ojos. 
 
B) Medidas preventivas de seguridad: 
 La operación de vibrador, se realizará siempre desde una posición estable. 
 La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida si discurre por zonas de 

paso. 
 
C) Protecciones colectivas: 
 Las mismas que para la estructura de hormigón. 
 
D) Protecciones personales: 
 Casco homologado. 
 Botas de goma. 
 Guantes dieléctricos. 
 Gafas para protección contra las salpicaduras. 
 

7.2.8. HERRAMIENTAS MANUALES: 
 
 En este grupo incluimos las siguientes: taladro, percutor, martillo, rotativo, pistola clavadora, 
lijadora, disco radial, máquina de cortar terrazo y azulejo y rozadora. 
 
A) Riesgos más frecuentes: 
 Descargas eléctricas. 
 Proyección de partículas. 
 Caídas en alturas. 
 Ambiente ruidoso. 
 Explosiones e incendios. 
 Cortes en extremidades. 
 
B) Medidas preventivas de seguridad: 
 Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 
 El personal que utilice estas herramientas ha de conocerlas instrucciones de uso. 
 Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las instrucciones de 

conservación del fabricante. 
 Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, 

colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo. 
 La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco. 
 No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiese necesidad de emplear las mangueras 

de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa. 
 Los trabajos con estas herramientas se harán en posición estable. 
 
C) Protecciones colectivas: 
 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Las mangueras de alimentación o herramientas estarán en buen uso. 
 Los huecos estarán protegidos con barandillas. 
 
D) Protecciones personales: 
 Casco de seguridad homologado. 
 Guantes de cuero. 
 Protecciones auditivas y oculares en el empleo de pistola clavadora. 
 Cinturón de seguridad para trabajos de altura. 
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8. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD. 
 

8.1 Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo en obra. 
 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 

responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 

actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 

responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; 

imputables al mismo o a las personas de las que debe responder. Se entiende que esta 

responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

El contratista viene obligado a la contratación de un seguro, en la modalidad de todo riesgo a la 

construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un periodo de mantenimiento 

de 1 año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

Estas mismas condiciones serán exigibles a las subcontratas. 

8.2 Formación. 
 

Todo empleado deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la construcción, en el que se les 

indicarán las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a 

adoptar. 

Esta formación debería ser impartida por los jefes de Servicios Técnicos o mandos intermediarios, 

recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de seguridad e 

higiene en el trabajo, mutua de accidentes, etc. 

Por parte de la dirección de la empresa en colaboración con la dirección técnica de la obra, se velará 

para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de cada tarea o 

para la utilización de cada máquina, sean requeridas. 

 
Esta formación se complementará con las notas, que de forma continua la dirección técnica de la obra 

pondrá en conocimiento del personal, por medio de su exposición en tablón a tal fin habilitado en el 

vestuario de obra. 

8.3 Reconocimientos médicos. 
 
Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador debería ser sometido a la práctica de un 

reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 

8.4 Prevención asistencial en caso de accidente. 
 
En caso de accidente, los accidentados deberán ser trasladados a los centros asistenciales más 

cercanos. 

9. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 
 
La propiedad, viene obligada a incluir el presente estudio de seguridad, como documento adjunto del 

proyecto de obra. 

La propiedad deberá así mismo proporcionar el preceptivo “libro de incidencias” debidamente 

cumplimentado. 

La empresa constructora, viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el estudio de 

seguridad, a través del plan de seguridad, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución 

que la misma vaya a emplear. El plan de seguridad y salud, contará con la aprobación de la dirección 

facultativa, y será previo al comienzo de la obra. 

Por último la empresa constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del estudio y el plan de 

seguridad y salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo 

por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

El coordinador en materia de seguridad y salud o, en su defecto, la Dirección Facultativa, considerará 

el estudio de seguridad, como parte integrante de la ejecución de la obra, correspondiéndole el control 

y supervisión de la ejecución del plan de seguridad y salud, autorizando previamente cualquier 

modificación de éste y dejando constancia escrita en el libro de incidencias. 

Se pondrá en conocimiento de la propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento, por 

parte de la empresa constructora, de las medidas de seguridad contenidas en el estudio de seguridad. 

10. PLÁN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El contratista está obligado a redactar un plan de seguridad y salud adaptando este estudio a sus 

medios y métodos de ejecución. 

Este plan de seguridad deberá contar con la aprobación expresa del coordinador en materia de 

seguridad y salud o, en su defecto, de la Dirección Facultativa de la obra, a quien se presentará antes 

de la iniciación de los trabajos. 

Una copia del plan deberá entregarse al delegado de prevención y empresas subcontratistas. 
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11. CENTRO ASISTENCIALES MÁS PRÓXIMOS. 
 
Dado que en la presente obra no se considera necesario la dotación de un local de primeros auxilios, 

es por ello el que en el caso de que en el Centro de trabajo ocurriese un pequeño accidente, existirá un 

botiquín de primeros auxilios, ya que existen muchas veces causas de difícil control que pueden hacer 

que se materialice un accidente, por ello es preciso prever la existencia de unos primeros auxilios para 

poder atender a los posible accidentados, como una primera intervención. 

En los casos de mayor envergadura para la EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS se contactará 

urgentemente con los centros asistenciales más próximos tales como: 

 
 

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO 

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS Centro nacional de 
Coordinació 112 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
ALICANTE 

C/ Maestro Alonso nº 
109 965938300 

 
 
 
 

Alicante 8 de julio de 2016 
 
 

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS  
 
 
 
 

Fdo: José Benigno Fernández González 
Col nº 16.610 
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1. LEGISLACIÓN VIGENTE APLICABLE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
 

El presente pliego de condiciones de la obra de ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CALLE 

MUSICO JOSE TORREGROSA (VILLAFRANQUEZA  y cuyo emplazamiento es en la Localidad de: 

Alicante, siendo su  promotor: Exmo Ayuntamiento de Alicante, ha sido redactado D. José Benigno 

Fernández González, ateniéndose a la siguiente legislación vigente: 

  

- LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES, 31/ 95. 

- LEY 54/2003 DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

- RD/171/2004 de 30 de Enero por el que se desarrolla el artº 24 de la LEY 31/1995, en MATERIA DE 

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

- REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, 39/ 97. 

- REAL DECRETO 1627/ 97, DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 

DE CONSTRUCCIÓN. 

- RD. 485/ 97. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

RD. 486/ 1997, NORMAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 

- RD. 487/ 97. MANIPULACIÓN DE CARGAS. 

- RD. 488/ 97. EQUIPOS DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS. 

- RD. 664/ 97. PROTECCIÓN SOBRE LOS AGENTES BIOLÓGICOS. 

- RD. 665/ 97. PROTECCIÓN SOBRE AGENTES CANCERÍGENOS. 

- RD. 773/ 97. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

- RD. 1215/ 97 EQUIPOS DE TRABAJO. 

- ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 

CERÁMICA DE 28 DE AGOSTO DE 1.970, con especial atención a los artículos: 

 

Art. 165 a 176. Disposiciones generales. 

Art. 183 a 291. Construcción en general. 

Art. 334 a 341. Higiene en el trabajo. 

 

 

- ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. (BOE 14/03/80) 

- CONVENIO VIGENTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REGIÓN. 

- ORDENANZAS MUNICIPALES SOBRE EL USO DEL SUELO Y EDIFICACIÓN. 

 

 Vallado de Obras. 

  Construcciones Provisionales. 

  Maquinaria e Instalaciones Auxiliares de Obra. 

  Alineaciones y rasantes. 

  Vaciados. 

 

- NORMATIVAS DE ESPECIAL CONSIDERACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN. 

- PLIEGO DE CONDICIONES DE ARQUITECTURA. 

- CÓDIGO CIVIL Y PENAL ESPAÑOL. 

- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. REAL DECRETO 842/2002, DE 2 

AGOSTO 

- REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES (BOE14/06/77). 

- RD. 1435/92, SOBRE MAQUINARIA. (BOE 11/12/92). 

- RD. 2177/96, CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. NBE-CPI 96. 

- CÓDIGO DE LA CIRCULACIÓN DE 1994 

- REGLAMENTO DE LA CIRCULACIÓN DE 1992 

- LEY DE SEGURIDAD VIAL DE 199O Y MODIFICADA EN 1997 

- LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE, Y REGLAMENTO DE LOS TRANSPORTES TERRESTRES. 

- LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (EL DERECHO A LA VIDA). 

- SE ELEVARA A SU APROBACIÓN AL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LAS 

EMPRESAS. 

 

2. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
 

A tenor de lo dispuesto  en el Art. 30 de la Ley 31/ 95, LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES: 

 

1º.- El empresario Principal designará a uno o varios trabajadores para ocupar la actividad de 

Prevención de Riesgos laborales, constituyendo un Servicio de Prevención, o concertará dicho Servicio 

con una entidad especializada ajena a la Empresa. 

 

2º.- Los trabajadores designados tendrán capacidad necesaria, disponer de tiempo y de los medios 

precisos para realizar ésta actividad. 
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3º.- El Real Decreto 1.627 establece, en el marco de la Ley 31/ 1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a las 

obras de construcción. 

 

A . Este Real Decreto no será de aplicación a las industrias extractivas a cielo abierto, subterráneas o 

por sondeos, que se regularán por su normativa específica. 

 

B. Las disposiciones del Real Decreto 39/ 1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención, se aplicarán plenamente al conjunto del ámbito contemplado en el 

apartado 1, sin perjuicio de las disposiciones específicas previstas en el Real Decreto 1.627. 

 
2.1 SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
 
Se entiende como Servicios de Prevención el conjunto de medios humanos y Materiales necesarios 

para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y 

salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores, y a sus 

representantes y a los órganos de representación especializados (art. 31. LEY 31/95). 

 

2.1.1 INTEGRACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA. 

 

1. La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la empresa, deberá 

integrarse en el conjunto de sus actividades y decisiones, tanto en los procesos técnicos, en la 

organización del trabajo y en las condiciones en que éste se preste, como en la línea jerárquica de la 

empresa, incluidos todos los niveles de la misma. 

 

La integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la atribución a 

todos ellos y la asunción por éstos de la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier 

actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten. 

 

2. Los trabajadores tendrán derecho a participar, en los términos previstos en el capítulo V de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en el diseño, la adopción y el cumplimiento de las medidas 

preventivas. 

 

Dicha participación incluye la consulta acerca de la evaluación de los riesgos y de la consiguiente 

planificación y organización de la actividad preventiva, en su caso, así como el acceso a la 

documentación correspondiente, en los términos señalados en los artículos 33 y 36 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

2.1.2 ACCIÓN DE LA EMPRESA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

 

1. El establecimiento de una acción de prevención de riesgos integrada en la empresa supone la 

implantación de un plan de prevención de riesgos que incluya la estructura organizativa, la definición de 

funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para llevar a cabo 

dicha acción. 

2. La puesta en práctica de toda acción preventiva requiere, en primer término, el conocimiento de las 

condiciones de cada uno de los puestos de trabajo, para identificar y evitar los riesgos y evaluar los que 

no puedan evitarse. 

3. A partir de los resultados de la evaluación de los riesgos, el empresario planificará la actividad 

preventiva cuya necesidad ponga aquélla, en su caso, de manifiesto. 

4. La actividad preventiva del empresario se desarrollará a través de alguna de las modalidades 

previstas en el capítulo III del Real Decreto 39/ 1997. 

 

2.1.3 ORGANIZACIÓN DE RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS. 

 

 MODALIDADES. 

 

1. La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se 

realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes: 

 

a) Asumiendo personalmente tal actividad. 

b) Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. 

c) Constituyendo un servicio de prevención propio. 

d) Recurriendo a un servicio de prevención ajeno. 

 

2. En los términos previstos en el capítulo IV de la Ley 31/ 1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, se entenderá por servicio de prevención propio el conjunto de medios humanos y 

materiales de la empresa necesarios para la realización de las actividades de prevención, y por servicio 

de prevención ajeno el prestado por una entidad especializada que concierte con la empresa la 

realización de actividades de prevención, el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos 

de riesgos o ambas actuaciones conjuntamente. 
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3. Los servicios de prevención tendrán carácter interdisciplinario, entendiendo como tal la conjunción 

coordinada de dos o más disciplinas técnicas o científicas en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

 

2.1.4 ASUNCIÓN PERSONAL POR EL EMPRESARIO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA. 

1. El empresario podrá desarrollar personalmente la actividad de prevención, con excepción de las 

actividades relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores, cuando concurran las siguientes 

circunstancias: 

a) Que se trate de empresa de menos de seis trabajadores. 

b) Que las actividades desarrolladas en la empresa no estén incluidas en el anexo l del RD- 39/ 

1997. 

c) Que desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de trabajo. 

d) Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas que va a desarrollar, de 

acuerdo con lo establecido en el capítulo VI, del RD- 39/ 1997. 

2. La vigilancia de la salud de los trabajadores, así como aquellas otras actividades preventivas no 

asumidas personalmente por el empresario, deberán cubrirse mediante el recurso a alguna de las 

restantes modalidades de organización preventiva previstas en este capítulo. 

 

2.1.5 DESIGNACIÓN DE TRABAJADORES. 

 

1. El empresario designará a uno o varios trabajadores para ocuparse de la actividad preventiva en la 

empresa. 

 

Las actividades preventivas para cuya realización no resulte suficiente la designación de uno o varios 

trabajadores deberán ser desarrolladas a través de uno o más servicios de prevención propios o 

ajenos. 

 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no será obligatoria la designación de trabajadores 

cuando el empresario: 

 

a) Haya asumido personalmente la actividad preventiva de acuerdo con lo señalado en el artículo 

11 del RD – 39/ 1997. 

b) Haya recurrido a un servicio de prevención propio. 

c) Haya recurrido a un servicio de prevención ajeno. 

2.1.6 CAPACIDAD Y MEDIOS DE LOS TRABAJADORES DESIGNADOS. 

 

1. Para el desarrollo de la actividad preventiva, los trabajadores designados deberán tener la capacidad 

correspondiente a las funciones a desempeñar, de acuerdo con lo establecido en el capítulo VI, del RD 

– 39/ 1997. 

 

2. El número de trabajadores designados, así como los medios que el empresario ponga a su 

disposición y el tiempo de que dispongan para el desempeño de su actividad, deberán ser los 

necesarios para desarrollar adecuadamente sus funciones. 

 

2.1.7 SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO. 

 

El empresario deberá constituir un servicio de prevención propio cuando concurra alguno de los 

siguientes supuestos: 

 

a) Que se trate de empresas que cuenten con más de 500 trabajadores. 

b) Que, tratándose de empresas de entre 250 y 500 trabajadores, desarrollen alguna de las 

actividades incluidas en el anexo l. 

c) Que, tratándose de empresas no incluidas en los apartados anteriores, así lo decida la 

autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, en su caso, de los 

órganos técnicos en materia preventiva de las Comunidades Autónomas, en función de la peligrosidad 

de la actividad desarrollada o de la frecuencia o gravedad de la siniestralidad en la empresa, salvo que 

se opte por el concierto con una entidad especializada ajena a la empresa de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 16 del RD 39/ 1997. 

 

Teniendo en cuenta las circunstancias existentes, la resolución de la autoridad laboral fijará un plazo, 

no superior a un año, para que, en el caso de que se optase por un servicio de prevención propio, la 

empresa lo constituya en dicho plazo. Hasta la fecha señalada en la resolución, las actividades 

preventivas en la empresa deberán ser concertadas con una entidad especializada ajena a la empresa, 

salvo de aquellas que vayan siendo asumidas progresivamente por la empresa mediante la designa-

ción de trabajadores, hasta su plena integración en el servicio de prevención que se constituya. 
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2.1.8 SERVICIOS DE PREVENCION AJENOS. 

 

1. El empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención ajenos, que colaborarán entre sí 

cuando sea necesario, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que la designación de uno o varios trabajadores sea insuficiente para la realización de la 

actividad de prevención y no concurran las circunstancias que determinan la obligación de constituir un 

servicio de prevención propio. 

b) Que en el supuesto a que se refiere el párrafo c) del artículo 14, del RD- 39/ 1997, no se haya 

optado por la constitución de un servicio de prevención propio. 

c) Que se haya producido una asunción parcial de la actividad preventiva en los términos previstos 

en apartado 2 de artículo 11 y en el apartado 4 del artículo 15 del RD - 39/ 1997. 

 

2. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, los representantes de los trabajadores deberán ser consultados por el empresario con 

carácter previo a la adopción de la decisión de concertar la actividad preventiva con uno o varios 

servicios de prevención ajenos. 

 

2.2 DELEGADOS DE PREVENCIÓN. 

 

Son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de 

riesgos en el trabajo. 

Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes de los trabajadores, con 

arreglo a: (Art. 35 LEY 31/ 95). 

 

1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 

específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 

2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en 

el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo anterior, 

con arreglo a la siguiente escala: 

  

De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención. 

De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención. 

De 501 a 1000 trabajadores 4 Delegados de Prevención. 

De 1001 a 2000 trabajadores 5 Delegados de Prevención. 

De 2001 a 3000 trabajadores 6 Delegados de Prevención. 

De 3001 a 4000 trabajadores 7 Delegados de Prevención. 

De 4001 en adelante 8 Delegados de Prevención. 

 

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de 

Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores  habrá un Delegado de 

Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal. 

 

3. A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se computaran 

como trabajadores fijos de plantilla. 

b) Los contratados por termino de hasta un año se computaran según el número de días trabajados en 

el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se 

computaran como un trabajador más. 

 

4. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, en los Convenios Colectivos podrán 

establecerse otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención, siempre que se garantice 

que la facultad de designación corresponde a los representantes del personal o a los propios 

trabajadores. 

 

Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83, apartado 

3, del Estatuto de los Trabajadores podrá acordarse que las competencias reconocidas en esta Ley a 

los Delegados de Prevención sean ejercidas por órganos específicos creados en el propio convenio o 

en los acuerdos citados. Dichos órganos podrán asumir, en los términos y conforme a las modalidades 

que se acuerden, competencias generales respecto del conjunto de los centros de trabajo incluidos en 

el ámbito de aplicación del convenio o del acuerdo, en orden a fomentar el mejor cumplimiento en los 

mismos de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

 

Igualmente, en el ámbito de las Administraciones Publicas se podrán establecer, en los términos 

señalados en la Ley 7/1990, de 19 de Julio, sobre negociación colectiva y participación en la 

determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, otros sistemas de designación 

de los Delegados de Prevención y acordarse que las competencias que esta Ley atribuye a estos 

puedan ser ejercidas por órganos específicos. 
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2.3 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las Empresas o Centros de trabajo  que 

cuenten con más de  cincuenta trabajadores. 

 

El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: 

 

a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de 

prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta en 

práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en materia de 

planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo 

de las actividades de protección y prevención y proyecto y organización de la formación en materia 

preventiva. 

b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, 

proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 

 

2. En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para: 

 

a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, 

realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas. 

b) Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios 

para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del Servicio de 

Prevención, en su caso. 

c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la Integridad física de los 

trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas. 

d) Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención. 

 

3. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley respecto de la colaboración entre 

empresas en los supuestos de desarrollo simultáneo de actividades en un mismo centro de trabajo, se 

podrá acordar la realización de reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad y Salud o, en su 

defecto, de los Delegados de Prevención y empresarios de las empresas que carezcan de dichos 

Comités, u otras medidas de actuación coordinada. 

 

2.4 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. 

 

Cuando en un mismo Centro de trabajo (OBRA) desarrollen actividades trabajadores de dos o más 

empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales: 

 

-Todas las empresas tienen la obligación de cooperar y coordinar su actividad preventiva. 

-El Empresario titular del Centro de trabajo, tiene la obligación de informar e instruir a los otros 

empresarios (SUBCONTRATAS) sobre los riesgos detectados y las medidas a adoptar. 

-La Empresa principal tiene la obligación de vigilar que los Contratistas y Subcontratistas cumplan la 

Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales. Los trabajadores autónomos que desarrollen 

actividades en dichos centros de trabajo, tienen también un deber de cooperación, información e 

instrucción (Art. 28 LEY 31/ 95). 

 

2.5 PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. (RD.1627/97) 

Art. 10. 

 

Los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas 

o actividades: 

 

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos 

que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

e) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

f) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá 

de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

g) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
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2.6. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. 

(RD. 1627/97) Art.11. 

 

1. Los contratistas y subcontratistas están obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el 

artículo 10 del presente Real Decreto. 

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y  Salud. 

c) Cumplir y hacer cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y,  en 

particular, las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del presente Real Decreto, durante la 

ejecución de la obra. 

d) Informar a los trabajadores autónomos de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que 

se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 

de salud durante la ejecución  de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 

2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 

medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones que les 

correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

 

Además, el contratista y el subcontratista responderán solidariamente de las consecuencias que se 

deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan que fueran imputables a cualquiera de 

ellos o, en su caso, a los trabajadores autónomos. 

 

3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de 

sus responsabilidades al contratista y al subcontratista. 

 

2.7 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 

(RD. 1627/97) Art.12. 

 

Los trabajos autónomos estarán obligados a: 

 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales,  en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el 

artículo 10 del presente Real Decreto. 

b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el Anexo IV del 

presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.  Cumplir las obligaciones en materia de 

prevención de riesgos que establece para los trabajadores el Art. 29, apartados 1 y 2, de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

c) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales establecidos en el Art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando 

en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 

d) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 97 por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 

de los EQUIPOS DE TRABAJO. 

e) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 

773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 

por los trabajadores de equipos de Protección Individual. 

f) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra, o en su caso, de la dirección facultativa. 

 

2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 
 
3. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA. 
 

3.1 PROMOTOR DE LAS OBRAS. 

Promotor: Exmo Ayuntamiento Alicante 

 

Es aquel que inicia la Actividad económica, designa al o los Técnicos proyectistas, al o los Directores 

Técnicos de la obra, al Coordinador de seguridad y salud, todo ello en función de la competencia 

profesional, y adjudica la obra a la empresa contratista en función de la solvencia técnica, humana y 

económica. 

El carácter social de las funciones contenidas en éste ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, impone 

una colaboración plena entre la Promotora  y la Empresa Constructora Principal que en el momento de 

la redacción de éste Estudio se desconoce y ésta a su vez con las Empresas auxiliares o 

Subcontratistas y/ o Autónomos, que realizarán por fases la ejecución de la Edificación. 

El Promotor, está obligado a abonar a la Empresa Constructora, previas Certificaciones de la Dirección 

Facultativa, las partidas incluidas en el ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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3.2. CONTRATISTA. 

 

Contratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios 

humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras 

con sujeción al proyecto y al contrato. 

Recibe el encargo directamente del Promotor, y ejecutará las obras según el proyecto técnico, 

cumpliendo las cláusulas del contrato. 

La Empresa Contratista viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad, 

a través del Plan de Seguridad y Salud, que tiene la obligación de realizar, coherente con el anterior y 

con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. 

Podrá realizar subcontrataciones a otras empresas y/ o Autónomos, de parte de la obra y a veces de la 

totalidad. 

Mantendrá en perfectas condiciones de seguridad y salud el Centro de trabajo, en aplicación de la 

Política de prevención de su empresa, así como de la implantación de su Sistema de Gestión. 

Si no dispone de Servicio de Prevención propio, deberá de contratar con Servicio de Prevención Ajeno 

o mancomunado todas las Evaluaciones de riesgos, su control, y mediciones en caso necesario, así 

como realizar el Plan de Prevención de su propia empresa.  

La Empresa Contratista tendrá un Delegado de Prevención, que coordine junto con la Dirección de 

Obra los medios de Seguridad y Salud Laboral descritos en éste ESTUDIO DE SEGURIDAD. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en 

materia de seguridad y de salud  en fase de ejecución. 

 

3.3 SUBCONTRATISTA. 

 

Subcontratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario 

principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al 

proyecto por el que se rige su ejecución. 

Es contratado por el contratista principal, debiendo cumplir y ejecutar las obras según el proyecto 

redactado, y las cláusulas del contrato con el contratista, aportará al contratista principal su manual de 

prevención de riesgos, realizando su Plan de seguridad respecto a esta obra, o bien adherirse al Plan 

de Seguridad del contratista principal. 

Cumplirá y hará cumplir a sus trabajadores, las condiciones de trabajo exigibles en la obra, designando 

a su encargado de seguridad en obra 

 

3.4 TRABAJADOR AUTÓNOMO. 

 

Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma 

personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume 

contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar 

determinadas partes o instalaciones de la obra. 

Aportará al contratista principal  o a su subcontratista, su manual propio de prevención de riesgos, 

realizando su propio Plan de seguridad respecto a esta obra, o bien adherirse al Plan de Seguridad del 

contratista principal, o al del subcontratista. 

Cumplirá, las condiciones de trabajo exigibles en la obra. 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena tendrá la 

consideración de contratista o subcontratista a efectos del  Real Decreto 1627. 

 

3.5 DIRECTOR DE OBRA. 

 

Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la 

dirección y del control de la ejecución de la obra.  

La definición dada por el RD- 1627 de Técnico Competente hoy en día está ya aclarada por la nueva 

LOE, Ley Orgánica de la edificación. 

La Dirección Facultativa considerará el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, como parte integrante de la 

Ejecución de la Obra. 

 

 

3.6 COORDINADOR DE SEGURIDAD. 

 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: el técnico 

competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la 

aplicación de los principios que se mencionan en el artículo 8, DEL RD - 1627. 

Su misión comienza al propio tiempo de la elaboración del proyecto técnico, debiendo de hacer 

coherentes, las medidas de seguridad con el proyecto. Termina su actuación con la redacción del 

estudio de seguridad  

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra: el técnico competente 

integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las tareas que se 

mencionan en el artículo 9, del RD - 1627. 
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El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las 

siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

1º Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o 

fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.  

2º Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 

principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el 

artículo 10 del  Real Decreto 1627.  

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista, y en su caso, las modificaciones 

introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la 

dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.  

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

 

3.7 PERSONAL DE PREVENCIÓN EN LA OBRA. 

 

Las personas designadas en materias de seguridad en la presente obra para el control, seguimiento, 

implantación, mantenimiento y conservación, de la seguridad en la obra, deberán de aceptar su 

conformidad de forma expresa y documentada, una vez conocidas las funciones y responsabilidades 

que aceptan. 

 

Para lo cual el contratista o subcontratista deberá de expedir el preceptivo documento al Coordinador 

de seguridad, al técnico de prevención si lo hubiere, al encargado de seguridad, y a las cuadrillas de 

seguridad etc… 

 

3.8 LIBRO DE INCIDENCIAS. 

 

1. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento el Plan de Seguridad y Salud un 

Libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

 

2. El Libro de incidencias será facilitado por: 

El Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud., o 

por la Oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente, en caso de obras de las distintas 

Administraciones públicas. 

3. El Libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la 

designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. 

 

4. Efectuada una anotación en el Libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección 

facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realice la obra. Igualmente se se deberán de 

notificar al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 

 

3.09 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA. 

 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 

responsabilidad civil profesional, asimismo, el Contratista y los Subcontratistas deben disponer de 

cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente 

a su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a 

terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por 

hecho nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las subcontratas. El contratista viene 

obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo a la construcción durante el 

plazo de ejecución de la obra, así como cubrir la responsabilidad decenal, contado a partir de la fecha 

de terminación definitiva de la obra. Y adecuado a la actual normativa de la LOE (Ley Orgánica de la 

Edificación). 
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3.10 NORMAS DE MEDICIÓN, VALORACIÓN, Y CERTIFICACIÓN. 

 

Las mediciones se realizarán según los criterios de unidad de medida definidos en el estado de 

mediciones y presupuesto 

 

No se admitirán mediciones de protecciones colectivas, E.P.I’s, equipos, o de aquellos componentes de 

seguridad, con una calidad inferior a las definidas en el presente trabajo. 

 

Los errores de medición, o errores de presupuesto, se aclararán y justificarán con el coordinador de 

seguridad y salud en fase de ejecución. 

 

Aquellas unidades de seguridad no previstas, darán lugar a la oportuna creación de un Precio 

contradictorio, el cual se aprobará por el coordinador en fase de ejecución, antes de acometer el 

trabajo. 

 

Las Certificaciones de seguridad se realizarán a través de relaciones valoradas de las partidas ya 

ejecutadas, y se realizarán en periodos pactados con el promotor de las obras, en el contrato de 

adjudicación de la obra. 

 

Si existiera revisión de precios esta se realizará según lo pactado en el contrato de adjudicación de la 

obra. 

 

3.11 CLAUSULA PENALIZADORA. 

 

El incumplimiento de la prevención contenida en el plan de seguridad y salud aprobado, será causa 

suficiente para la rescisión del contrato, con cualquiera de las empresas, o trabajadores autónomos 

que intervengan en la obra. Por ello el Coordinador de seguridad en fase de ejecución, redactando un 

informe suficientemente detallado, de cuáles son las causas que le obligan a proponer la rescisión del 

contrato, será causa para que el promotor, pueda rescindir el mismo, e incluso reclamar los daños 

producidos en el retraso de las obras, dando lugar con ello al reclamo del mismo tipo de sanción 

económica, del pliego de condiciones del proyecto de ejecución de la obra, en lo referente a retrasos 

en la obra. Como resarcimiento el promotor no estará obligado al devengo de la última certificación 

pendiente. 

 

3.12 INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

La interpretación de cualquiera de los documentos del presente trabajo, será de la única 

responsabilidad del Coordinador de seguridad en fase de ejecución, y en caso de no entendimiento con 

el contratista principal, subcontratistas, o autónomos implicados, solicitará la estrecha colaboración con 

la Dirección de obra, que deberá tener en cuenta sus informes, y junto con el promotor tomar la 

decisión finalista.  

 

3.13 FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES. 

 

Todo el personal que realice su cometido en la presente obra, deberá realizar un curso de Seguridad y 

Salud en la Construcción, en el que se les indicaran los riesgos a los cuales va a estar sometido en la 

presente obra, así como de las conductas a observar en determinadas maniobras, y del uso correcto 

de las protecciones colectivas, E.P.I’s , y de las normas generales sobre Seguridad e Higiene que en la 

ejecución de esta obra se van a adoptar. (Ley 31/ 95).  

 

Esta formación deberá ser impartida por personal cualificado o mandos intermedios de la propia 

empresa contratista, recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, Servicios de prevención, Técnicos de 

prevención, etc... 

 

Por parte de la Dirección de la empresa, se velará para que el personal sea instruido sobre las normas 

particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de cada medio auxiliar, máquina, o 

equipo sean requeridas. 

 

3.14 CONTROL DE LA ENTREGA A LOS TRABAJADORES DE LOS E.P.I’S. 

 

Por el contratista deberá de quedar suficientemente registrada, la información de los riesgos a los 

cuales van a estar sometidos los trabajadores en la presente obra, de cuáles serán las medidas 

preventivas, de cuáles serán las protecciones colectivas y así como el registro de la recepción de los 

E.P.I’s que deberán de utilizar de forma obligatoria, y de la fecha de entrega de los mismos. 

 

Por ello se propone la solución de dichos registros mediante fichas de Información a los trabajadores 

que tendrán que recoger los extremos anteriormente citados. 
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3.15 CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES, HIGIENE Y BIENESTAR. 

 

Todos estos servicios quedan descritos en el estado de mediciones y presupuesto de seguridad, así 

como su calidad, montaje y desmontaje. 

Así mismo también se describen, los servicios que deberán de disponer los comedores, aseos y 

vestuarios. 

 

3.16 MEDICINA PREVENTIVA, RECONOCIMIENTOS MÉDICOS. 

 

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un 

reconocimiento médico, PRELABORAL, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 

Dicho reconocimiento Médico lo realizarán, los servicios de prevención autorizados o la Mutua Patronal 

correspondiente en cada empresa. 

 
 

3.17 ORGANIGRAMA DE SEGURIDAD. 

 

Se realizará en el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, una descripción de estructura orgánica jerárquica 

de la empresa en materia de Seguridad y Salud, (ya que en el momento de la realización de el Estudio 

de Seguridad, se desconoce el futuro Contratista principal, o los posibles Subcontratistas que van a 

intervenir en la obra). 

3.18  ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 

 

Se refleja en la memoria del presente trabajo, con las indicaciones a cumplir en dicho caso. 

 

ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE UN PARTE DE ACCIDENTE. 

 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 

contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes 

datos con una tabulación ordenada: 

 

PARTE DE ACCIDENTE. 

 

-Identificación de la obra. 

-Día, mes y año  en que se ha producido el accidente. 

-Hora de producción del accidente. 

-Nombre del accidentado. 

-Categoría profesional y oficio del accidentado. 

-Domicilio del accidentado. 

-Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 

-Causas del accidente. 

-Importancia aparente del accidente. 

-Posible especificación sobre fallos humanos. 

-Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico, ATS, Socorrista, Personal de la obra). 

-Lugar de traslado para hospitalización. 

-Testigos del accidente (versiones de los mismos) 

 

Como complemento de esta parte se emitirá un informe que contenga: 

-¿Cómo se hubiera podido evitar? 

-Ordenes inmediatas para ejecutar. 

 

B) PARTE DE DEFICIENCIAS: 

 

-Identificación de la obra. 

-Fecha en que se ha producido la observación. 

-Lugar (tajo) en que se ha hecho la observación. 

-Informe sobre la deficiencia observada. 

-Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

 

C) ESTADÍSTICAS: 

 

-  Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de 

la obra hasta su terminación, y se complementarán, con las observaciones hechas por el Comité de 

Seguridad y las normas ejecutivas dadas para Subsanar las anomalías observadas. 

- Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de 

deficiencias. 

-  Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual, con gráficos, que permitan hacerse 

una idea clara de la evolución de los mismos, con una somera inspección visual; en abcisas se 

colocarán los meses del año, y en ordenadas los valores numéricos del índice correspondiente.  
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4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
 

En la memoria, en el estado de mediciones y presupuesto, y en las fichas de las medidas preventivas, 

protecciones colectivas y E.P.I’s del presente estudio de seguridad, se han definido los medios de 

protección, resultando el contratista responsable de que se cumplan las siguientes condiciones: 

 
- El Plan de seguridad y salud respetará los medios de protección propuestos en el Estudio de 

seguridad, y en el caso de modificaciones de los mismos, deberá de ser con la aprobación del 

Coordinador de seguridad en fase de ejecución. 

 

- El contratista tendrá que velar para que la calidad y conservación de los medios de protección, 

responda a la definida en el Plan de seguridad  

4.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. E.P.I’S. 

 

Todos los Equipos de protección individual a usar en esta obra, deberán de cumplir con las siguientes 

condiciones: 

 

A – Dispondrán de la marca CE, según las normas E.P.I’s. 

B – Una vez cumplida la fecha de caducidad, deberán de ser eliminados de la obra. 

C – Aquellos que se encuentren deteriorados o rotos, serán reemplazados de inmediato. 

D– Las normas de utilización de los E.P.I’s, se atendrán a lo establecido en la reglamentación vigente, 

y a las instrucciones de uso del fabricante. 

E – En el estado de mediciones y presupuestos, se han considerado, el tiempo de amortización de 

cada uno de los E.P.I’s , desechándose a su término. 

 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 

prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

 

Toda prenda o equipo de protección se ajustará a lo dispuesto en el R.D. 773/ 97. 

 

4.2 MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 

 

Las protecciones colectivas, deberán de ser examinadas por el responsable de seguridad, designado 

por el contratista, comprobando si su calidad, y estado de mantenimiento se corresponden con la 

definida en el Plan de seguridad. 

 

Antes del comienzo de cualquier trabajo, serán instaladas correctamente, quedando prohibido el 

comienzo de actividad sin adoptar los medios de protección colectiva. 

 

Se adoptará siempre el principio de anteponer siempre el uso prioritario de la protección colectiva a la 

protección individual, cuando no quede más solución se adoptará esta última. 

 

Si se apreciaran deterioros en las protecciones colectivas, estas serán inmediatamente retiradas, y 

sustituidas por otras que garanticen la seguridad del trabajador. En tiempo que dure tal sustitución o 

reposición de lo deteriorado, se suspenderán los trabajos en dicha zona, y se aislará y acotará, 

prohibiendo su acceso a la misma en evitación de posibles accidentes. 

 

El contratista viene obligado al montaje, conservación y mantenimiento en buen estado, así como a la 

retirada de la protección colectiva por sus propios medios, o bien a través de subcontratación. 

 

4.2.1. VALLAS DE CIERRE. 

 

La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de limitación y 

protección. 

Estas vallas se situaran en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y entre otras reunirán 

las siguientes condiciones: 

-Tendrán 2 metros de altura. 

-Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente de 

acceso de personal. 

-La valla se realizará según lo descrito en el estado de mediciones y presupuesto. 

 

4.2.2. ENCOFRADOS CONTINUOS. 

 

La protección efectiva del riesgo de caída de los operarios desde un forjado en ejecución al forjado 

inferior se realizará mediante la utilización de encofrados continuos. 

Se justifica la utilización de este método de trabajo en base a que el empleo de otros sistemas como la 

utilización de plataformas de trabajo inferiores, pasarelas superiores o el empleo del Cinturón de 

Seguridad, en base a lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ordenanza Laboral de la 

Construcción, son a todas luces inviables, al no proteger en todo momento al trabajador. 
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4.2.3. PASARELAS DE SEGURIDAD. 

 

La protección de los riesgos de caída a distinto nivel por los huecos existentes por zanjas y otras 

demoliciones se realizará mediante la colocación de Pasarela de seguridad para peatones, de 0.65 m. 

de anchura y 2.00 m. de largo, con barandilla en sus dos lados, según plano de detalle, acabada 

pintada color amarillo, anclados y fijados al suelo. 

Estas pasarelas deberán colocarse para todos los accesos peatonales de las viviendas y locales 

afectados durante el transcurso de la obra. 

 

4.2.4. VALLAS TIPO AYUNTAMIENTO DE ALICANTE. 

 

El tráfico peatonal se protegerá mediante vallas tipo Ayuntamiento dispuestas una a continuación de 

otra, perfectamente alineadas y unidas rígidamente entre sí. Se dispondrá de un doble vallado para 

permitir el paso de peatones por la zona afectada sin riesgo alguno cuando el tráfico peatonal no pueda 

realizarse por las aceras. 

 

4.2.5. SEÑALIZACIONES. 

 

En cuanto a la señalización vial, esta deberá de cumplir con el nuevo código de la circulación, y con el 

contenido de la Norma de carreteras 8.3 – IC promulgada por el MOPTMA. 

En cada una de las partidas integrantes del estado de mediciones y presupuesto de seguridad, se han 

descrito el tipo, modelo tamaño y material de las señales que intervienen en la presente obra. 

Condiciones que deberán de cumplirse: 

Serán normalizadas, al objeto de evitar confusiones. 

No se sujetarán con piedras o materiales apilados, sino que se sustentarán sobre trípodes o pies 

derechos. 

Cuando no sea necesaria la señal, esta se retirará, o bien se cubrirá con bolsas opacas negras. 

Se deberán de disponer las señales, según las instrucciones dadas por el coordinador de seguridad al 

encargado de seguridad de la obra, y ateniéndose a las posibles recomendaciones de la Jefatura 

Provincial de carreteras, guardia civil de tráfico, o Policía Local. No lo realice de forma caprichosa. 

No improvise nunca su montaje, consulte con su encargado de seguridad. 

Utilice siempre en el montaje o desmontaje de señales, chaleco reflectante, con marcado CE. 

Deberá garantizarse el que exista un personal dedicado al mantenimiento y conservación de las 

señalizaciones. En las señales en el interior del recinto de la obra, siga las instrucciones de su 

encargado de seguridad. 

 

4.2.6. PLATAFORMAS METÁLICAS PARA RECEPCIÓN DE MATERIALES. 

 

Los riesgos derivados de la recepción de materiales paletizados en obra mediante la grúa-torre sólo 

pueden ser suprimidos mediante la utilización de plataformas receptoras voladas de carga y descarga. 

Las plataformas voladas que se construyan en obra deberán ser sólidas y seguras, convenientemente 

apuntaladas mediante puntales suelo-techo, tal como se indica en los planos.  

Las plataformas deberán ser metálicas y disponer en su perímetro de barandilla que será practicable 

en una sección de la misma para permitir el acceso de la carga a la plataforma.  

 

4.2.7. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y EQUIPOS. 

 

Es responsabilidad del contratista, cerciorarse de que todos los Equipos, Medios auxiliares y Máquinas, 

que se empleen en la obra, cumplan con los RD - 1215/ 1997; RD - 1435/ 1992 y DR - 56/ 1995. 

Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos, tendrán incorporados sus dispositivos de seguridad 

exigibles por la Legislación, quedando prohibido el uso de aquellos que no los dispongan. 

Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como Grúas torre y Hormigonera serán las instaladas 

por personal  competente y debidamente autorizado. 

Toda Grúa-Torre instalada en obra tendrá su Proyecto Técnico, realizado por Ingeniero Técnico 

Industrial, presentado y conformado en la Consejería de Industria. 

El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el cual 

seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas. 

Se prohíbe el montaje, conservación de los mismos de forma parcial, omitiendo el uso de uno o alguno 

e sus componentes. 

Las operaciones de instalación uso y mantenimiento, se hará siguiendo estrictamente las condiciones 

contenidas en el manual entregado por el fabricante, y deberán registrarse documentalmente en los 

libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas 

utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas en 

profundidad por personal competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 

Los medios auxiliares, máquinas y equipos se someterán, antes de su puesta en servicio por primera 

vez, a una comprobación, así como en cada nuevo montaje en lugar o emplazamiento diferente. 

Especial atención requerirá la instalación de las grúas-torre, cuyo montaje se realizará por personal 

autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de “Puesta en marcha de la grúa” siéndoles de 

aplicación la Orden de 28 de junio de 1.988 o Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del 

Reglamento de aparatos elevadores, referente a grúas torre para obras. 
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4.2.8. CONDICIONES EN LA DETECCIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS. 

 

El contratista estará obligado, a realizar las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien a través 

de servicio de prevención propio o ajeno, o mediante contratación con laboratorios, mutuas, o personal 

especializado como Técnicos de nivel superior en prevención de riesgos con especialidad en higiene 

industrial, al objeto de detectar los riesgos higiénicos posibles en la realización de trabajos: 

En espacios confinados. 

En silos , o depósitos. 

En presencia de disolventes orgánicos (pinturas). 

En presencia de gases tóxicos en trabajos de pocería o colectores de saneamiento. 

En presencia de gases tóxicos o explosivos, en las excavaciones de túneles, o en mina. 

Niveles acústicos superiores a los permitidos en el entorno de la zona de trabajo. 

Riqueza de oxigeno en excavaciones de túneles o en minería. 

 

4.2.9. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN OBRA. 

 

Para la evitación de posibles riesgos de incendios, se deberán de cumplir las siguientes normas: 

El contratista estará obligado a suministrar, un plano en el que se grafiquen las vías de evacuación, 

estableciéndose como método para la extinción, el uso de extintores que cumplan con la CPI-1996, y 

con la norma UNE 23.110. 

Queda totalmente prohibido la realización de hogueras, realización de soldaduras, y utilización de 

mecheros, en presencia de materiales inflamables, o gases, sin antes disponer de un extintor adecuado 

al tipo de fuego. 

Los lugares en los que se instalarán serán los siguientes: 

Local de primeros auxilios. 

Oficinas de la obra. 

Almacenes con productos inflamables. 

Cuadro general eléctrico de obra. 

Vestuarios y aseos. 

Comedores. 

Cuadros de máquinas fijos de obra. 

Almacenes de material y acopios con riesgo de incendio. 

 

Las normas para la utilización de extintores se adjuntan en la presente Memoria de este trabajo. 

 
5. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los aparatos 

correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser realizada por empresa 

autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

y Norma UNE 21.027. 

 

Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados con 

goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. 

Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán 

rechazados. Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, 

una temperatura de 60ºC. 

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento. 

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, 

protección y maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corto circuitos) y 

contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 

Dichos dispositivos se instalaran en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los que la 

intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de 

ejecución o tipo de conductores utilizados. 

 

Los aparatos a instalar son los siguientes: 

- Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su 

accionamiento manual, para cada servicio. 

- Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son 

interruptores automáticos magnetotérmico, de corte omnipolar, con curva térmica de corte. 

- Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de la 

clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos dispositivos se 

complementaran con la unión a una misma toma de tierra todas las masas metálicas accesibles. Los 

interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de cada servicio y los dispositivos de 

protección contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que estén  protegidos por estos discos. 

 

En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los circuitos a que 

pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de 

distribución y la alimentación directa a los receptores. 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBERÁN APLICARSE EN LAS 
OBRAS. 

 
 

2.1  PARTE A. LUGARES DE TRABAJO. 

PARTE B. PUESTOS DE TRABAJO EN INTERIOR DE OBRAS. 
PARTE C. PUESTOS DE TRABAJO EN EXTERIOR DE OBRAS. 

 
 
PARTE A. 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES RELATIVAS A LOS LUGARES DE TRABAJO EN LAS 

OBRAS. 
 
1. SERÁ DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE LA OBRA, incluidos los puestos de trabajo en las 

obras en el interior y en el exterior de los locales. 
 
2. ESTABILIDAD Y SOLIDEZ. 
 

Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y el acceso a 

cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente sólo se 

autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice 

de manera segura. 

 
3. INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y REPARTO DE ENERGÍA. 

 

La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica. 

 

Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen peligro de 

incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos 

de electrocución por contacto directo o indirecto. 

 

4. DETECCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS. 
 

Según las características de la obra, y el uso de los locales, los equipos presentes, las características 

físicas y químicas de las sustancias o materiales que se hallen presentes así como el número máximo 

de personas que puedan hallarse en ellos, se deberá prever un número suficiente de dispositivos 
apropiados de lucha contra incendios. 

 

5. EXPOSICIÓN A RIESGOS PARTICULARES. 

 

Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos 

(por ejemplo, polvo). 

 

En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener 

sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxigeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera 

confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier 

peligro. 

 

6. ILUMINACIÓN. 
 

Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la medida 

de lo posible, de suficiente luz natural y tener la iluminación artificial adecuada y suficiente durante la 

noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación 

portátiles con protección antichoques. 

 
7. VIAS DE CIRCULACION Y ZONAS PELIGROSAS. 
 

Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas deberán estar calculados, situados, 

acondicionados y preparados para su uso de manera que no se puedan utilizar fácilmente. 

 

Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento. 

 

Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con 

dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. 

 
8. PRIMEROS AUXILIOS. 
 

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo 

momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas 

para garantizar la evacuación. 

 

En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer también de 

material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. 

 

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio 

local de urgencia. 
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9. SERVICIOS HIGIÉNICOS. 
 

Los vestuarios deberán de ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de 

asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de 

trabajo. 

 

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada 

trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo 

llave. 

 

Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de los 

trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 

 

Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber 

lavabos suficientes y apropiados con agua caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo 

y de los vestuarios. 

 

Los vestuarios, duchas lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá 

preverse una utilización por separado de los mismos. 

 

10. DISPOSICIONES VARIAS. 
 

Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean 

claramente visibles e identificables. 

 

En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable. 
 
Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar 

sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 
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PARTE B 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE TRABAJO EN 

LAS OBRAS EN EL INTERIOR DE LOS LOCALES. 

 

Las obligaciones previstas en la presente Parte B, se aplicarán siempre que lo exijan las 
características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

 
1. ESTABILIDAD Y SOLIDEZ. 
 
Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de utilización. 

 
2. PUERTAS DE EMERGENCIA. 
 

a) Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de tal 

forma que cualquier persona que necesite utilizarlas, en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e 

inmediatamente. 

b) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas giratorias. 

 
3. VENTILACIÓN. 
 

a) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación mecánica, éstas 

deberán funcionar de tal manera que los trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire 

molestas. 

b) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que pudiera entrañar un 

riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por contaminación del aire que respiran. 

 
4. TEMPERATURA. 

a) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, de los 

servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberá corresponder al uso 

específico de dichos locales. 

b) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberán permitir evitar 

una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del local. 

 
5. SUELOS, PAREDES Y TECHOS DE LOS LOCALES. 
 

a) Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados 

peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos. 

b) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán poder limpiar y 

enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas. 

c) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en los 

locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de circulación, deberán estar claramente 

señalizados y fabricados con materiales seguros o bien estar separados de dichos puestos y vías, para 

evitar que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de dichos 

tabiques. 

 
6. VENTANAS Y VANOS DE ILUMINACIÓN CENITAL. 
 

a) Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán poder abrirse, 

cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura. Cuando estén abiertos, no deberán 

quedar en posiciones que constituyan un peligro para los trabajadores. 

b) Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los sistemas de 

limpieza o deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores que 

efectúen este trabajo ni para los demás trabajadores que se hallen presentes. 

 
7. PUERTAS Y PORTONES. 
 

a) La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y portones se 

determinarán según el carácter y el uso de los locales. 

b) Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 

c) Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener paneles 

transparentes. 

d) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de materiales 

seguros deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los 

trabajadores. 

 
8. VIAS DE CIRCULACIÓN. 
 

Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación deberá estar 

claramente marcado en la medida en que lo exijan la utilización y las instalaciones de los locales. 

 
9. ESCALERAS MECÁNICAS Y CINTAS RODANTES. 
 

Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes deberán funcionar de manera segura y disponer de 

todos los dispositivos de seguridad necesarios. En particular deberán poseer dispositivos de parada de 

emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso. 

 
10. DIMENSIONES Y VOLUMEN DE AIRE DE LOS LOCALES. 
 

Los locales deberán tener una superficie y una altura que permita que los trabajadores lleven a cabo su 

trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud y su bienestar. 
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1.2.1.1.1.1. PARTE C 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A PUESTOS DE TRABAJO EN LAS 

OBRAS EN EL EXTERIOR DE LOS LOCALES. 
 
Se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra. 

 
1. ESTABILIDAD Y SOLIDEZ. 
 

Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán ser 

sólidos y estables. 

 

En caso  de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran 

estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y 

seguros. 

 

Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de 

cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 

 
2. CAÍDAS DE OBJETOS. 
 

Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se 

utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 

 

Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas 

peligrosas. 

 

Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse de 

forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

 
3. CAÍDAS DE ALTURA. 
 

Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes 

en los pisos de las obras que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 
metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad 

equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y 

dispondrán de un reborde de protección, unos pasamanos y una protección intermedia que impidan el 

paso o deslizamiento de los trabajadores. 

 

Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para 

tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes 
de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de 

acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección 

equivalente. 

 

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección 

deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus 

condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no utilización o 

cualquier otra circunstancia. 

 

4. FACTORES ATMÓSFERICOS. 
 
Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan 

comprometer su seguridad y salud. 
 
5. ANDAMIOS Y ESCALERAS. 
 

Los andamios deberán Proyectarse, Construirse y Mantenerse convenientemente de manera que 

se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 

 

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, 

protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de 

objetos. 

 

Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 

  

a) Antes de su puesta en servicio. 

b) A intervalos regulares en lo sucesivo. 

Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas 

sísmicas, o cualquier otra circunstancia. 

 

Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 

 

Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en el Real 

Decreto486/ 1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 
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6. APARATOS ELEVADORES. 
 

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. 

 

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, sus 

elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 

 

a) Ser de buen diseño y construcción y tener  una resistencia suficiente para el  uso al que 

estén destinados. 

b) Instalarse y utilizarse correctamente. 

c) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

d) Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación 

adecuada. 

 

En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera visible, la 

indicación del valor de su carga máxima. 

 

Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de 

aquellos a los que estén destinados. 

 

7. VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANIPULACIÓN DE 

MATERIALES. 

 
Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación de 

materiales deberán: 
 
a) Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los 

principios de la ergonomía. 
b) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
c) Utilizarse correctamente. 
 
Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de sierras y 

manipulación de material s deberán recibir una Formación especial. 
 
Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua 

vehículos o maquinarias para movimiento de sierras y manipulación de materiales. 
 
Cuando sea adecuado, las maquinarias para Movimientos de Tierras y manipulación de 

materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el 
aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos. 
 

8. INSTALACIONES, MÁQUINAS Y EQUIPOS. 
 

Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica. 

 

Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor, deberán: 

 

a) Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los 

principios de la ergonomía. 

b) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

c) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

d) Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 

 

Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

 
9. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, EXCAVACIONES, POZOS, TRABAJOS SUBTERRANEOS 

Y TÚNELES. 

 
Antes de comenzar los trabajos, deberán tomarse medidas para localizar y reducir al mínimo los 

peligros debidos a cables subterráneos o túneles deberán tomarse las precauciones adecuadas: 

 

a) Para prevenir los riesgos de Sepultamiento por desprendimiento de Tierras, Caídas de 

personas, Tierras, materiales u otros objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes 

u otras medidas adecuadas. 

b) Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas adecuados. 

c) Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que se 

mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud. 

d) Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un 

incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 

 

Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 

Las acumulaciones de Tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento deberán 

mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas, en su caso 

mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del 

terreno. 
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10. INSTALACIONES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA. 
 

Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía 

presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 

 

Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, verificadas y 

señalizadas claramente. 

 

Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra será 
necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se 

colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las 

mismas. 

 
11. ESTRUCTURAS METÁLICAS O DE HORMIGÓN, ENCOFRADOS Y PIEZAS 

PREFABRICADAS PESADAS. 

 
Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricadas 

pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo 
vigilancia, control y dirección de una persona competente. 

 
Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, 

montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos. 
 
Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros 

derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 
 

12. OTROS TRABAJOS ESPECÍFICOS. 
 

Los trabajos de Derribo o Demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores deberán 

estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y deberán 

realizarse adoptando las precauciones, métodos y procedimientos apropiados. 

 

En los trabajos en Tejados deberán adoptarse las medidas de Protección Colectiva para evitar, 

cuando sea necesario, la caída de trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo cuando haya 
que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas 

adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo. 

 

Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se ajustarán a lo 

dispuesto en su normativa específica. 

 

CONCLUSIONES: 
 

Con todo lo descrito en presente Pliego de Condiciones  y en el resto de documentos, que integran el 

presente Estudio de Seguridad, quedan suficientemente expuestas, a juicio del autor, las medidas 

preventivas que inicialmente se estiman necesarias para la buena  ejecución de las distintas unidades 

de obra que integran el presente documento. 

 

En el caso de que se realizase alguna modificación del proyecto, o se modificaran sus sistemas 

constructivos, de aquellos que aquí se prevén, se notificarán dichas modificaciones al Coordinador de 

Seguridad y Salud en fase de ejecución, al objeto de adecuar  el Plan de Seguridad  a las Medidas 

Preventivas, Protecciones Colectivas y E.P.I’s, y realizar en su caso las modificaciones necesarias  que 

se puedan estimar pertinentes en cada momento, con la aprobación previa del Coordinador de 

Seguridad en fase de ejecución. 

 

Por todo lo cual se expide el presente Pliego de Condiciones de Seguridad y Salud, para que conste y 

surta los efectos oportunos que procedan. 

 

 
 

Alicante 8 de julio de 2016 
 
 

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS  
 
 
 
 

Fdo: José Benigno Fernández González 
Col nº 16.610 
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Cuadro de mano de obra

1 Oficial 2° construcción. 15,60 9,093 h 141,85
2 Peón especializado construcción. 12,95 1,674 h 21,68
3 Peón ordinario construcción. 12,55 10,398 h 130,49
4 Oficial 1° metal. 19,00 2,750 h 52,25
5 Especialista metal. 17,00 2,748 h 46,72
6 Oficial 1° pintura. 15,80 1,297 h 20,49

Importe total: 413,48

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (Horas) (euros)
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Cuadro de maquinaria

1 Plataforma metálica telescópica, para
andamio, de 2.00 x 0.32 m. 15,22 2,000 ud 30,44

2 Camión de 12 tm., de 12 m3 de capacidad, con
grúa. 30,64 5,000 h 153,20

3 Camión de 15 tm., 3 ejes, con grúa. 33,74 10,000 h 337,40
4 Panel direccional reflectante estrecho de

160x45 cm. 94,03 0,800 u 75,22
5 Baliza intermitente impulso. 48,10 0,600 u 28,86
6 Baliza troncocónica flúor de 50 cm. de

altura. 12,65 2,000 u 25,30
7 Valla contención prolongable de 2.50 m. 53,05 10,000 u 530,50
8 Extintor de polvo seco B.C.E. de 6 Kg.

(eficacia 55 B) cargado. 49,60 0,666 u 33,03
9 Amortiguador contra ruido con arnés a la nuca

(amortizable en cuatro usos). 6,26 2,000 u 12,52
10 Gafas protectoras con cristales incoloros. 6,33 3,000 u 18,99
11 Auriculares protectores de oidos. 12,80 4,000 u 51,20
12 Casco de seguridad con arnés de adaptación en

material resistente al impacto mecánico,
marcado CE. 1,71 6,000 u 10,26

13 Juego botas altas de goma para protección
frente al agua y la humedad. 5,81 4,000 u 23,24

14 Par de botas de seguridad con refuerzo
metálico en la puntera. 21,39 6,000 u 128,34

15 Juego de guantes de cuero, tamaño corto. 6,55 4,000 u 26,20
16 Juego guantes de goma. 1,71 4,000 u 6,84
17 Mono trabajo de una pieza de tejido ligero y

flexible. 12,91 8,000 u 103,28
18 Faja elástica de protección de cintura y de

vertebras lumbares, en diversas tallas, para
protección contra movimientos vibratorios u
oscilatorios. Fabricada en material elástico 
sintético y ligero, ajustable mediante
cierres "velcro". Con marca "CE", según
normas EPI, amortizable en 1 uso. 8,56 4,000 u 34,24

19 Chaleco reflectante 12,47 8,000 u 99,76
20 Parte proporcionalCaseta monobloc, para

aseos, de 4.50x2.33x2.20 m. con ventana de
110x75 cm., con dos placas de ducha, placa
turca, pileta con tres grifos, calentador
eléctrico de 75 litros e instalación
eléctrica a base de dos ojos de buey
(interior y exterior) interruptor y dos
enchufes. 2.976,48 0,100 ud 297,65

21 Caseta de 2.33x7.87x2.30 m. de 18.5 m2 de
superficie, con dos ventanas de 110x90 cm.,
estructura y cerramiento de chapa galvanizada
y cubierta en arco de chapa galvanizada,
aislada con manta de fibra de vidrio de 60
mm. de espesor, suelo de tablero aglomerado
revestido con plancha continua de PVC de 2
mm. aislada con plancha de poliestireno
expandido de 50 mm. puerta de chapa
galvanizada de 1 mm. aislada también con
chapa de acero galvanizado de 0.6 mm. e
instalación eléctrica para 220 V. con toma de
tierra, plafones para tubos fluorescentes de
40 W. y enchufes para una potencia de 1500 W. 3.500,32 0,250 ud 875,08

22 Botiquín de urgencia con contenidos mínimos
obligatorios 111,18 1,000 u 111,18

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (euros)
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Importe total: 3.012,73

Cuadro de maquinaria

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (euros)
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Cuadro de materiales

1 Barrera móvil tipo New Jersey BM-2840 de
polietileno, rellenable de arena/agua, de
medidas 2x0,80x0,4 m. 58,44 1,750 ud 102,27

2 Tabla de madera nacional, de 2.5 cm. de
espesor, de Pino gallego (Pinus sylvestris)
de Galicia, de densidad 0.5-0.85,
manufacturada canteada, cepillada, con
longitudes de 40-120 cm. y anchos hasta 15
cm., de calidad según normativa AFNOR:
III-65 3ª clase, con las siguientes
exigencias: crecimiento de anillos por cm
2.4, fisuras tamaño relativo respecto del
canto de la pieza 0.33, desviación de la
fibra 1/11 en ºC, gemas tamaño relativo
respecto del ancho de la superficie donde
se encuentran 0.12, nudos tamaño relativo,
en cantos y aristas 0.30, en caras extremos
0.18 y en caras centro 0.30. 12,02 0,690 m2 8,29

3 Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en
ambiente normal IIa, transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde
la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45 minutos. 42,23 0,240 m3 10,14

4 Arena de rio, de granulometria 0/6, a pie
de obra, considerando transporte con camión
de 25 t., a una distancia media de 20 km. 9,30 2,450 t 22,79

5 Acero liso AE-215-L en redondos de 25 mm.
de diámetro, suministrado en barra, 3.850 
Kg/m.. 0,59 1,696 kg 1,00

6 Perfil estructural IPN 80 mm., de acero
A-42 laminado, 5.94 kg/m. 0,81 4,463 kg 3,62

7 Acero A42-b en barras y pletinas
calibradas. 0,84 0,794 kg 0,67

8 Perfil normalizado de acero hueco redondo
A-42 de 40 mm. de diámetro y 2 mm. de
espesor, según NBE-EA-95 y UNE 36.080-85. 0,88 27,250 m 23,98

9 Repercusión por Kg. de estructura metálica
de equipo de soldadura transporte
electrodos pintura y pequeño material. 0,13 35,484 u 4,61

10 Imprimación antioxidante con fosfatos de
zinc color rojo oxido, acabado mate para
metales y aleaciones férricas en exterior e
interior rendimiento 10 m2/l. 12,52 0,111 l 1,39

11 Esmalte alcídico en interior color blanco o
negro acabado mate rendimiento10-12 m2/l. 16,56 0,222 l 3,68

12 Señal de prohibición y obligación de disco
diámetro 60 cm., normas MOPT reflectante. 78,26 2,000 u 156,52

13 Panel informativo, reflectante de 175x35
cm., en color blanco y azul. 59,53 3,000 u 178,59

14 Poste acero de sección hueca 80x40 mm.,
galvanizado. 13,86 11,600 m 160,78

Importe total: 678,33

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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Cuadro de precios auxiliares

1 u de Revestimiento con pintura al esmalte por kilogramo de
estructura metálica, previa limpieza del soporte, según
normas SIS-055900 en grado ST-2, capa de imprimación
antioxidante y dos manos de acabado.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOON.8a h Oficial 1ª pintura 15,80 0,035 0,55
PRPP.5d l Esmalte alcídico int bl/ng mate 16,56 0,006 0,10
PRPP.1h l Imprimación a-ox fosfatos de zi… 12,52 0,003 0,04
% % Costes Directos Complementarios 0,69 1,000 0,01

Importe: 0,70

2 ud de Pasarela de seguridad para peatones, de 0.65 m. de
anchura y 2.00 m. de largo, con barandilla en sus dos lados,
según plano de detalle, acabada pintada color amarillo.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOM.8a h Oficial 1ª metal 19,00 3,157 59,98
MOOM11a h Especialista metal 17,00 3,161 53,74
PEAP.4ca kg Perfil IPN 80 A-42 0,81 4,463 3,62
PEAA.1bi kg Acero ø25 AE-215-L en barra 0,59 1,510 0,89
PEAP35aa m Perfil hueco red 40 2mm A-42 0,88 26,784 23,57
PEAP17k kg Acero en pletinas calibradas 0,84 0,754 0,63
PEAW.2a u Repercusión/kg est metálica 0,13 33,511 4,36
PBMN10dbcc m2 Tabla canteada pino 2.5 cm 3ª 12,02 0,600 7,21
MMAT12a ud Plataforma andamio telecópica 15,22 2,000 30,44
% % Costes Directos Complementarios 184,44 2,000 3,69
ERPP33a u Rev esmalte est metálica 0,70 33,511 23,46

Importe: 211,59

3 de Pasarela de seguridad para peatones, de 0.65 m. de anchura
y 3.00 m. de largo, con barandilla en sus dos lados, según
plano de detalle, acabada pintada color amarillo, amortizable
en diez obras completas
Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOM.8a h Oficial 1ª metal 19,00 2,479 47,10
MOOM11a h Especialista metal 17,00 2,473 42,04
PEAP.4ca kg Perfil IPN 80 A-42 0,81 4,463 3,62
PEAA.1bi kg Acero ø25 AE-215-L en barra 0,59 1,820 1,07
PEAP35aa m Perfil hueco red 40 2mm A-42 0,88 27,560 24,25
PEAP17k kg Acero en pletinas calibradas 0,84 0,820 0,69
PEAW.2a u Repercusión/kg est metálica 0,13 36,800 4,78
PBMN10dbcc m2 Tabla canteada pino 2.5 cm 3ª 12,02 0,750 9,02
ERPP33a u Rev esmalte est metálica 0,70 39,400 27,58
MMAT12a ud Plataforma andamio telecópica 15,22 2,000 30,44
% % Costes Directos Complementarios 190,59 2,000 3,81

Importe: 194,40

Nº Designación Importe
(euros)
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Cuadro de precios nº 1

Advertencia
Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la
subasta en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán
para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y
materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan,
conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que
el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello,
bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 ud Valla de contención de peatones, de 2.50
m. de longitud, prolongable. Amortizable en
diez obras completas. 5,58 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

2 ud Pasarela de seguridad para peatones, de
0.65 m. de anchura y 3.00 m. de largo, con
barandilla en sus dos lados, según plano de
detalle, acabada pintada color amarillo,
amortizable en ocho obras completas. 20,02 VEINTE EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

3 ud Pasarela de seguridad para peatones, de
0.65 m. de anchura y 2.00 m. de largo, con
barandilla en sus dos lados, según plano de
detalle, acabada pintada color amarillo,
amortizable en diez obras completas. 21,79 VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

4 u Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg
(eficacia 55B) cargado, amortizable en tres
usos. 18,79 DIECIOCHO EUROS CON SETENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

5 u Casco de seguridad, con arnés de
adaptación, en material resistente al
impacto, marcado CE, amortizable en 1
usos. 1,79 UN EURO CON SETENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

6 ud Mono trabajo de una pieza de tejido
ligero y flexible, amortizable en 1 uso. 13,57 TRECE EUROS CON CINCUENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

7 ud Chaleco reflectante amortizable en un
uso 13,10 TRECE EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

8 ud Gafas protectoras con cristales
incoloros. 6,65 SEIS EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

9 u Amortiguador contra ruido con arnés a la
nuca, amortizable en cuatro usos. 6,58 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

10 ud Auriculares protectores de oidos,
amortizable en cinco usos. 13,45 TRECE EUROS CON CUARENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

11 ud Juego botas altas de goma para
protección frente al agua y la humedad
amortizables en 1 uso. 6,11 SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

12 ud Par de botas de seguridad con refuerzo
metálico en la puntera amortizables en 1
uso. 22,47 VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

13 ud Juego de guantes de cuero, tamaño corto
amortizables en 1 uso. 6,88 SEIS EUROS CON OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

14 ud Juego guantes de goma, amortizables en 1
uso. 1,79 UN EURO CON SETENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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15 ud Faja elástica de protección de cintura y
de vertebras lumbares, en diversas tallas,
para protección contra movimientos
vibratorios u oscilatorios. Fabricada en
material elástico  sintético y ligero,
ajustable mediante cierres "velcro". Con
marca "CE", según normas EPI, amortizable
en 1 uso. 8,99 OCHO EUROS CON NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

16 u Baliza intermitente impulso, amortizable
en diez usos. 6,33 SEIS EUROS CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS

17 u Panel direccional reflectante de 160x45
cm., sobre dos soportes galvanizados de
80x40x2 mm., amortizable en cinco usos. 26,77 VEINTISEIS EUROS CON SETENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

18 u Señal de prohibición y obligación de
disco diámetro 60 cm., normas MOPT
reflectante, amortizable en cinco usos. 23,49 VEINTITRES EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19 u Baliza troncocónica fluorescente de 50
cm. de altura, amortizable en cinco usos. 3,23 TRES EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

20 u Panel informativo reflectante de 175x35
cm., sobre dos soportes galvanizados de
80x40x2 mm., incluso colocación, anclajes y
tornillería. 101,85 CIENTO UN EUROS CON OCHENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

21 u Barrera móvil tipo New Jersey BM-2840 de
polietileno, rellenable de arena/agua, de
medidas 2x0,80x0,4 m., colocada. 3,68 TRES EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

22 u Caseta monobloc, para aseos, de
4.50x2.33x2.20 m. con ventana de 110x75
cm., con dos placas de ducha, placa turca,
pileta con tres grifos, calentador
eléctrico de 75 litros e instalación
eléctrica a base de dos ojos de buey
(interior y exterior) interruptor y dos
enchufes. Amortizable en diez usos, incluso
P.P. de transporte, ubicación y retirada. 528,45 QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS

CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

23 u Caseta, para uso de vestuario, de
2.33x7.87x2.30 m. de 18.5 m2 de superficie,
con dos ventanas de 110x90 cm., estructura
y cerramiento de chapa galvanizada y
cubierta en arco de chapa galvanizada,
aislada con manta de fibra de vidrio de 60
mm. de espesor, suelo de tablero aglomerado
revestido con plancha continua de PVC de 2
mm. aislada con plancha de poliestireno
expandido de 50 mm. puerta de chapa
galvanizada de 1 mm. aislada también con
chapa de acero galvanizado de 0.6 mm. e
instalación eléctrica para 220 V. con toma
de tierra, plafones para tubos
fluorescentes de 40 W. y enchufes para una
potencia de 1500 W., amortizable en ocho
usos, incluso P.P. de transporte, ubicación
y retirada. 744,05 SETECIENTOS CUARENTA Y

CUATRO EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

24 u Botiquín de urgencia con contenidos
mínimos obligatorios. 119,87 CIENTO DIECINUEVE EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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Cuadro de precios nº 2
Advertencia

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos
que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no
lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de
cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho
cuadro.

1 ud de Valla de contención de peatones, de 2.50 m. de longitud,
prolongable. Amortizable en diez obras completas.

Maquinaria 5,31
Resto de Obra 0,11
3 % Costes Indirectos 0,16

5,58

2 ud de Pasarela de seguridad para peatones, de 0.65 m. de anchura y
3.00 m. de largo, con barandilla en sus dos lados, según plano de
detalle, acabada pintada color amarillo, amortizable en ocho obras
completas.

Mano de obra 11,08
Maquinaria 3,04
Materiales 4,90
Resto de Obra 0,42
3 % Costes Indirectos 0,58

20,02

3 ud de Pasarela de seguridad para peatones, de 0.65 m. de anchura y
2.00 m. de largo, con barandilla en sus dos lados, según plano de
detalle, acabada pintada color amarillo, amortizable en diez obras
completas.

Mano de obra 13,21
Maquinaria 3,04
Materiales 4,50
Resto de Obra 0,40
3 % Costes Indirectos 0,63
Por redondeo 0,01

21,79

4 u de Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg (eficacia 55B) cargado,
amortizable en tres usos.

Mano de obra 1,36
Maquinaria 16,52
Resto de Obra 0,36
3 % Costes Indirectos 0,55

18,79

5 u de Casco de seguridad, con arnés de adaptación, en material
resistente al impacto, marcado CE, amortizable en 1
usos.

Maquinaria 1,71
Resto de Obra 0,03
3 % Costes Indirectos 0,05

1,79

6 ud de Mono trabajo de una pieza de tejido ligero y flexible,
amortizable en 1 uso.

Maquinaria 12,91
Resto de Obra 0,26
3 % Costes Indirectos 0,40

13,57

7 ud de Chaleco reflectante amortizable en un uso

Maquinaria 12,47
Resto de Obra 0,25
3 % Costes Indirectos 0,38

13,10

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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8 ud de Gafas protectoras con cristales incoloros.

Maquinaria 6,33
Resto de Obra 0,13
3 % Costes Indirectos 0,19

6,65

9 u de Amortiguador contra ruido con arnés a la nuca, amortizable en
cuatro usos.

Maquinaria 6,26
Resto de Obra 0,13
3 % Costes Indirectos 0,19

6,58

10 ud de Auriculares protectores de oidos, amortizable en cinco usos.

Maquinaria 12,80
Resto de Obra 0,26
3 % Costes Indirectos 0,39

13,45

11 ud de Juego botas altas de goma para protección frente al agua y la
humedad amortizables en 1 uso.

Maquinaria 5,81
Resto de Obra 0,12
3 % Costes Indirectos 0,18

6,11

12 ud de Par de botas de seguridad con refuerzo metálico en la puntera
amortizables en 1 uso.

Maquinaria 21,39
Resto de Obra 0,43
3 % Costes Indirectos 0,65

22,47

13 ud de Juego de guantes de cuero, tamaño corto amortizables en 1 uso.

Maquinaria 6,55
Resto de Obra 0,13
3 % Costes Indirectos 0,20

6,88

14 ud de Juego guantes de goma, amortizables en 1 uso.

Maquinaria 1,71
Resto de Obra 0,03
3 % Costes Indirectos 0,05

1,79

15 ud de Faja elástica de protección de cintura y de vertebras lumbares,
en diversas tallas, para protección contra movimientos vibratorios u
oscilatorios. Fabricada en material elástico  sintético y ligero,
ajustable mediante cierres "velcro". Con marca "CE", según normas EPI,
amortizable en 1 uso.

Maquinaria 8,56
Resto de Obra 0,17
3 % Costes Indirectos 0,26

8,99

16 u de Baliza intermitente impulso, amortizable en diez usos.

Mano de obra 1,22
Maquinaria 4,81
Resto de Obra 0,12
3 % Costes Indirectos 0,18

6,33

17 u de Panel direccional reflectante de 160x45 cm., sobre dos soportes
galvanizados de 80x40x2 mm., amortizable en cinco usos.

Mano de obra 1,13
Maquinaria 18,81
Materiales 5,54
Resto de Obra 0,51
3 % Costes Indirectos 0,78

26,77
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18 u de Señal de prohibición y obligación de disco diámetro 60 cm.,
normas MOPT reflectante, amortizable en cinco usos.

Mano de obra 1,17
Materiales 21,19
Resto de Obra 0,45
3 % Costes Indirectos 0,68

23,49

19 u de Baliza troncocónica fluorescente de 50 cm. de altura, amortizable
en cinco usos.

Mano de obra 0,55
Maquinaria 2,53
Resto de Obra 0,06
3 % Costes Indirectos 0,09

3,23

20 u de Panel informativo reflectante de 175x35 cm., sobre dos soportes
galvanizados de 80x40x2 mm., incluso colocación, anclajes y
tornillería.

Mano de obra 1,09
Materiales 90,63
Resto de Obra 7,16
3 % Costes Indirectos 2,97

101,85

21 u de Barrera móvil tipo New Jersey BM-2840 de polietileno, rellenable
de arena/agua, de medidas 2x0,80x0,4 m., colocada.

Materiales 3,57
3 % Costes Indirectos 0,11

3,68

22 u de Caseta monobloc, para aseos, de 4.50x2.33x2.20 m. con ventana de
110x75 cm., con dos placas de ducha, placa turca, pileta con tres
grifos, calentador eléctrico de 75 litros e instalación eléctrica a
base de dos ojos de buey (interior y exterior) interruptor y dos
enchufes. Amortizable en diez usos, incluso P.P. de transporte,
ubicación y retirada.

Mano de obra 52,15
Maquinaria 450,85
Resto de Obra 10,06
3 % Costes Indirectos 15,39

528,45

23 u de Caseta, para uso de vestuario, de 2.33x7.87x2.30 m. de 18.5 m2 de
superficie, con dos ventanas de 110x90 cm., estructura y cerramiento
de chapa galvanizada y cubierta en arco de chapa galvanizada, aislada
con manta de fibra de vidrio de 60 mm. de espesor, suelo de tablero
aglomerado revestido con plancha continua de PVC de 2 mm. aislada con
plancha de poliestireno expandido de 50 mm. puerta de chapa
galvanizada de 1 mm. aislada también con chapa de acero galvanizado de
0.6 mm. e instalación eléctrica para 220 V. con toma de tierra,
plafones para tubos fluorescentes de 40 W. y enchufes para una
potencia de 1500 W., amortizable en ocho usos, incluso P.P. de
transporte, ubicación y retirada.

Mano de obra 101,98
Maquinaria 606,24
Resto de Obra 14,16
3 % Costes Indirectos 21,67

744,05

24 u de Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

Mano de obra 2,92
Maquinaria 111,18
Resto de Obra 2,28
3 % Costes Indirectos 3,49

119,87
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1.1.- PROTECCIONES COLECTIVAS

1.1.1 Ud Valla de contención de peatones, de 2.50 m. de longitud, prolongable. Amortizable en diez
obras completas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000

100,000 100,000

Total ud  ......: 100,000 5,58 558,00

1.1.2 Ud Pasarela de seguridad para peatones, de 0.65 m. de anchura y 3.00 m. de largo, con barandilla
en sus dos lados, según plano de detalle, acabada pintada color amarillo, amortizable en ocho
obras completas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 20,02 120,12

1.1.3 Ud Pasarela de seguridad para peatones, de 0.65 m. de anchura y 2.00 m. de largo, con barandilla
en sus dos lados, según plano de detalle, acabada pintada color amarillo, amortizable en diez
obras completas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 21,79 87,16

1.1.4 U Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg (eficacia 55B) cargado, amortizable en tres usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 18,79 37,58

Total subcapítulo 1.1.- PROTECCIONES COLECTIVAS: 802,86

1.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

1.2.1 U Casco de seguridad, con arnés de adaptación, en material resistente al impacto, marcado CE,
amortizable en 1
usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 1,79 10,74

1.2.2 Ud Gafas protectoras con cristales incoloros.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 3,00 3,000
3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 6,65 19,95

1.2.3 U Amortiguador contra ruido con arnés a la nuca, amortizable en cuatro usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 6,58 13,16

1.2.4 Ud Auriculares protectores de oidos, amortizable en cinco usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000
4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 13,45 53,80

1.2.5 Ud Juego botas altas de goma para protección frente al agua y la humedad amortizables en 1 uso.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 1 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4 4,000
4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 6,11 24,44

1.2.6 Ud Par de botas de seguridad con refuerzo metálico en la puntera amortizables en 1 uso.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 22,47 134,82

1.2.7 Ud Juego de guantes de cuero, tamaño corto amortizables en 1 uso.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000
4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 6,88 27,52

1.2.8 Ud Juego guantes de goma, amortizables en 1 uso.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000
4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 1,79 7,16

1.2.9 Ud Faja elástica de protección de cintura y de vertebras lumbares, en diversas tallas, para
protección contra movimientos vibratorios u oscilatorios. Fabricada en material elástico 
sintético y ligero, ajustable mediante cierres "velcro". Con marca "CE", según normas EPI,
amortizable en 1 uso.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 8,99 35,96

1.2.10 Ud Mono trabajo de una pieza de tejido ligero y flexible, amortizable en 1 uso.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,000
8,000 8,000

Total ud  ......: 8,000 13,57 108,56

1.2.11 Ud Chaleco reflectante amortizable en un uso
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,000
8,000 8,000

Total ud  ......: 8,000 13,10 104,80

Total subcapítulo 1.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 540,91

1.3.- SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

1.3.1 U Baliza intermitente impulso, amortizable en diez usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 6,33 37,98

1.3.2 U Panel direccional reflectante de 160x45 cm., sobre dos soportes galvanizados de 80x40x2 mm.,
amortizable en cinco usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 26,77 107,08

1.3.3 U Señal de prohibición y obligación de disco diámetro 60 cm., normas MOPT reflectante,
amortizable en cinco usos.

Presupuesto parcial nº 1 SEGURIDAD Y SALUD
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total u  ......: 10,000 23,49 234,90

1.3.4 U Baliza troncocónica fluorescente de 50 cm. de altura, amortizable en cinco usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000
10,000 10,000

Total u  ......: 10,000 3,23 32,30

1.3.5 U Panel informativo reflectante de 175x35 cm., sobre dos soportes galvanizados de 80x40x2 mm.,
incluso colocación, anclajes y tornillería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 101,85 305,55

1.3.6 U Barrera móvil tipo New Jersey BM-2840 de polietileno, rellenable de arena/agua, de medidas
2x0,80x0,4 m., colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 35,00 35,000

35,000 35,000

Total u  ......: 35,000 3,68 128,80

Total subcapítulo 1.3.- SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD: 846,61

1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES

1.4.1 U Caseta monobloc, para aseos, de 4.50x2.33x2.20 m. con ventana de 110x75 cm., con dos placas
de ducha, placa turca, pileta con tres grifos, calentador eléctrico de 75 litros e instalación
eléctrica a base de dos ojos de buey (interior y exterior) interruptor y dos enchufes.
Amortizable en diez usos, incluso P.P. de transporte, ubicación y retirada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 528,45 528,45

1.4.2 U Caseta, para uso de vestuario, de 2.33x7.87x2.30 m. de 18.5 m2 de superficie, con dos ventanas
de 110x90 cm., estructura y cerramiento de chapa galvanizada y cubierta en arco de chapa
galvanizada, aislada con manta de fibra de vidrio de 60 mm. de espesor, suelo de tablero
aglomerado revestido con plancha continua de PVC de 2 mm. aislada con plancha de
poliestireno expandido de 50 mm. puerta de chapa galvanizada de 1 mm. aislada también con
chapa de acero galvanizado de 0.6 mm. e instalación eléctrica para 220 V. con toma de tierra,
plafones para tubos fluorescentes de 40 W. y enchufes para una potencia de 1500 W.,
amortizable en ocho usos, incluso P.P. de transporte, ubicación y retirada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 744,05 1.488,10

Total subcapítulo 1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES: 2.016,55

1.5.- PRIMEROS AUXILIOS

1.5.1 U Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 119,87 119,87

Total subcapítulo 1.5.- PRIMEROS AUXILIOS: 119,87

Total presupuesto parcial nº 1 SEGURIDAD Y SALUD : 4.326,80

Presupuesto parcial nº 1 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CALLE MUSICO JOSE TORREGROSA (VILLAFRANQUEZA) Página 3

Presupuesto de ejecución material
1 SEGURIDAD Y SALUD 4.326,80

1.1.- PROTECCIONES COLECTIVAS 802,86
1.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 540,91
1.3.- SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 846,61
1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES 2.016,55
1.5.- PRIMEROS AUXILIOS 119,87

Total .........: 4.326,80

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS
VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS.
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Proyecto: ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CALLE MUSICO JOSE TORREGROSA (VILLAFRANQUEZA)  

Capítulo Importe
1 SEGURIDAD Y SALUD

  1.1 PROTECCIONES COLECTIVAS . 802,86 

  1.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL . 540,91 

  1.3 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD . 846,61 

  1.4 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES . 2.016,55 

  1.5 PRIMEROS AUXILIOS . 119,87 

Total 1 SEGURIDAD Y SALUD ..........: 4.326,80

Presupuesto de ejecución material 4.326,80

 13% de gastos generales 562,48 

 6% de beneficio industrial 259,61 

Suma 5.148,89

 21% IVA  1.081,27 

Presupuesto de ejecución por contrata 6.230,16

       

 Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA 
EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS. 

       

    
Alicante 8 de julio de 2016 

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

Fdo: José Benigno Fernández González 

Col nº 16.610 
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FUENTE IMBORNAL A DESPLAZAR

PASO PEATONES 
C/ POSTIGO 

IMBORNAL A DESPLAZAR

VISTAS ACERA  
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VISTA ACERA VISTA ACERA MARQUESINA Y BUZON

PASO PEATONES ISLETA PASO PEATONES ISLETA ARQUETAS RIEGO A DESPLAZARPASO PEATONES ISLETA

VISTA JOSE GUIJARRO LLEDÓ VISTA JOSE GUIJARRO LLEDÓ ROTONDA 
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El objeto de este anejo, es definir y valorar, las mejoras propuestas por el redactor de 

proyecto, para conocimiento de la administración 

 
MEJORA 1 
 
El uso de fotocatalizadores basados en dióxido de titanio (TiO2) nanoestructurado combinado 

con cemento y otros materiales de construcción ha demostrado ser efectivo en la eliminación 

de gases contaminantes del aire. Esto se traduce en las diferentes patentes de pavimentos 

fotocatalíticos existentes en la actualidad. 

Por otra parte, los pavimentos de hormigón fotocatalíticos no son únicamente capaces de 

degradar una fracción importante de los óxidos de nitrógeno presentes en la atmósfera, sino 

también de los óxidos de azufre (SOx), compuestos orgánicos volátiles (COVs) y partículas en 

suspensión (PMx). 

Los materiales de construcción con propiedades fotocatalíticas permiten un menor y más 

simple mantenimiento de su superficie, gracias a las propiedades superhidrofílicas que les 

confiere el TiO2, también conocidas como propiedades autolimpiantes. 

 

 Se propone como mejora la instalación de: 

Pavimento de hormigón fotocatalico, con losas prefabricadas 20x30x8/ 20x40x8/ 60x40x8, 

modelo Le Corbusier o similar colores gris/antracita, antideslizante, de textura superfina sin 

bisel, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con arena de sílice  

   23,99 €/m2 

 

En lugar de  

 

Pavimento de hormigón, con losas prefabricadas 20x30x8/ 20x40x8/ 60x40x8, modelo Le 

Corbusier o similar colores gris/antracita, antideslizante, de textura superfina sin bisel, 

tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con arena de sílice 

20,14 €/m2 

 

Esta mejora supone un coste de Ejecución material de: 

    907,80 m2 x 3,85 €/m2 = 3.495,03 € 

 
 
 
MEJORA 2 
 

La capa de rodadura de la calzada, es la que más desgaste sufre. 

 

 

 Se propone como mejora la instalación de: 

Capa de Rodadura de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16 rodadura 

D/S, Betún 35/50, con árido porfídico     5,06 €/m2 

 

En lugar de  

 

Capa de Rodadura de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16 rodadura 

D/S, Betún 35/50, con árido calizo     4,02 €/m2 

 
 

 

Esta mejora supone un coste de Ejecución material de: 

    1.269,00 m2 x 1,04 € /m2 = 1.319,76 € 
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CAPÍTULO I. CONDICIONES GENERALES 
 
 
 

Articulo I.1. OBJETO DEL PROYECTO 
 
 
 El objeto del presente proyecto es mejorar la accesibilidad urbana-comercial de la calle Músico José 
Torregrosa, y el entorno de la rotonda con la C/ José Guijarro Lledó, potenciando la atracción comercial 
del entorno. En el proyecto se define a nivel constructivo las obras que comprendan el 
acondicionamiento de la calle, incluyendo el cambio de alineaciones de las aceras existentes, 
pavimentación de aceras y calzada, mejora de la accesibilidad del entorno, instalación de alumbrado 
público y riego, reposición de servicios afectados, pavimentación de aceras y calzadas, adaptación 
parada autobús, jardinería, mobiliario y señalización horizontal. 
   

Este Pliego General, junto con la Memoria, Estado de Mediciones, Presupuesto y Planos, son los 
documentos que han de servir de base para la ejecución de las obras citadas y objeto del contrato, 
declarando el contratista adjudicatario, que se halla perfectamente enterado de las mismas y que se 
compromete  a realizar los trabajos con sujeción a lo consignado en ellos, así como los detalles e 
instrucciones concretas que oportunamente facilite la Dirección Facultativa 
 
 

Articulo I.2.  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

 Los trabajos realizar son: 
 
 
 6.1 Demoliciones y movimiento de tierras.      
  
Los trabajos proyectados consisten en las demoliciones de pavimentos, aceras, soleras y 
encintados existentes, así como la preparación del terreno mediante un cajeado y relleno con 
zahorra artificial, regularizando el firme, se compactará con rodillo autopropulsado al 98% del 
Próctor Modificado.  
  En la calzada se procederá al fresado del firme existente mediante maquinaria especializada 
eliminando 4 cm de la capa de rodadura actual.   
En todas las demoliciones y excavaciones serán con retirada de productos resultantes a vertedero 
legalizado, no pudiendo permanecer ningún tipo de escombro en la vía pública. 
Demolición de acera completa, el pavimento y la solera de hormigón de la antigua acera. Se 
realizará con medios mecánicos, y con ayudas manuales cuando sea necesario. En la zona de 
calzada ocupada por la acera de proyecto se ejecutará igualmente la demolición. 

 
 6.2 Encintados y firmes.      
 
Construcción de encintado con bordillos y pavimentación de aceras. La altura del bordillo será de 
10 cm., salvo orden contraria, en los vados peatonales el encuentro entre la acera y la calzada se 
realizará sin ningún tipo de resalte. Las pendientes de los vados peatonales serán inferiores al 8%. 
El bordillo en la calle Músico José Torregrosa es prefabricado de hormigón tipo C3 14/17x28x50.  
En la calzada se aplicará una capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente MBC AC 16 
rodadura D/S, Betún 50/70, antiguas densa o semidensa (D y S), con árido calizo con un espesor 
medio de 4 cm. encima del paquete de firme existente.  
Elevación de todo tipo de elemento presente en la vía pública a la nueva rasante de la calle, como 
registros de instalaciones existentes, mobiliario… 
Retirada y colocación del mobiliario urbano que impide la correcta ejecución de la obra, tipo: 
señales verticales de tráfico, papeleras, horquillas, paneles indicativos, vallas modulares… 
La zona de aparcamientos se realizará con HNE 20/P/20 con fibras de polietileno antiretracción con 
acabado estriado. 
En las aceras se realizará una nivelación, regularización y compactación del fondo de caja con 
aporte de 10 cm de zahorra artificial, sobre esta capa se extenderá una solera maestreada de 
hormigo en masa HNE 15 de 15 cm. de espesor. 
.  
6.3  Solados.  
 
 Los pavimentos a emplear en las aceras de la calle Músico José Torregrosa son   
• Pavimento prefabricado de hormigón con losas 20x30x8/20x40x8/60x40x8, modelo Le Corbusier 
o similar colores gris/antracita, antideslizante clase 3, sin bisel, tomadas con mortero de cemento 
M-5, con una pendiente de desagüe no inferior al 1%, incluso relleno de juntas con arena de sílice y 
compactado. 
• El pavimento en los pasos de minusválidos será de baldosas de hormigón prefabricada táctil 
indicador, con baldosas de 40x40x 6 cm, la banda junto al bordillo será de pavimento de botones y 
la  banda direccional se realiza mediante acanaladuras. 
 Se realizarán juntas de dilatación perpendiculares a la fachada cada 10 metros lineales.  
 Obras de acondicionamiento de portales a la nueva rasante 
 
6.4  Drenaje  
 
 La C/ Músico José Torregrosa discurre transversal, a dos calles con importante pendiente 
longitudinal que recogen buena cantidad de aguas pluviales. La pendiente transversal que tiene, 
facilita en gran medida la evacuación de aguas por escorrentía superficial. La disposición en planta 
de izquierda a derecha en el sentido de evacuación de las aguas es la siguiente, acera mayor de 
2,00m, carril de circulación 3,50m, zona de aparcamiento 2m, y nuevamente acera de ancho 
variable entre 1,60 a 5,00 m, no genera ninguna zona que interrumpa el discurrir de las aguas. 
 La disposición de los imbornales propuesta es mantener la existente: 2 imbornales de fundición 
de dobles y 1 simple según planos adjuntos al lado E de la calle. 
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6.5  Alumbrado. 
 
 Se realizará la obra civil necesaria para la instalación de la red de alumbrado, mediante la 
canalización con dos tubos de 90 mm. de diámetro, bajo aceras y tres tubos bajo calzada. La 
canalización se ejecutará junto a la cimentación del bordillo, con el siguiente orden, 1º alumbrado 
público y después conducción riego  con sus respectivos cruces de calzada en el eje longitudinal de 
la calle y en los ejes transversales. Se ejecutarán arquetas y basamentos para la colocación de las 
luminarias. 
 En la actualidad existe alumbrado público en fachadas mediante luminarias de VSAP, en 
funcionamiento. La instalación de nuevas luminarias de leds de 50W, conectadas por GPRS para 
una mejor gestión de la instalación se propone siguiendo los criterios de los servicios técnicos 
municipales luminarias a 4m de altura, disposición en paralelo y una interdistancia de unos 15m. 
La instalación existente se desmontará y se trasladará a dependencias municipales, se prevé la 
eliminación de un cruce aéreo, instalando dos entronques aéreo/subterráneos, ejecutando el 
cableado subterráneo mediante manguera tetrapolar 4x6mm2 0,6/1 KV 
 Las luminarias elegidas para el presente proyecto son la Townguide de Phillips o equivalente con 
sistema de telegestión City touch Light Wave vía GPRS incorporado en la luminaria y con una 
conectividad de 10 años mínimo, de flujo luminoso de 5.000 lm y potencia 45,5 W 
  
6.6  Riego – jardinería 
 
Se realizará la obra civil necesaria para la instalación de la red de riego, mediante la canalización 
de tubería de PEAD 16, de 32mm de diámetro, bajo tubo PVC de 90 mm. de diámetro, bajo aceras 
y dos tubos bajo calzada en las zonas pavimentadas. La conducción discurrirá donde sea posible 
por el interior de los parterres. 
La plantación de árboles y arbustivas está detallada en los planos de jardinería. 
Se reparará la fuente bebedero existente en la Plaza de la Constitución, cambiando la instalación 
de fontanería. 
 
6.7 Señalización.      
 
La señalización vertical de la obra deberá ser retirada y colocada según ordenes de la D.F, 
manteniendo en todo momento las condiciones de seguridad que establezca el Ayuntamiento de 
Alicante.  
La señalización horizontal se realizará con marcas viales de 10 ó 15 cm. de ancho y signos, flechas 
o letras, realizadas pintura blanca reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y esferas 
reflectantes. Los pasos de peatones se pintarán con bandas  de 50 cm. de ancho con pintura 
blanca antideslizante reflexiva.  
Igualmente se la zona del autobús, según los criterios municipales, de color amarillo a base de 
resina acrílica termoplástica. 
 
 
6.8 Mobiliario Urbano.      
 
Existe un buzón de correos que no se tiene que desplazar, pero que sin duda hay que tener en 
cuenta a la hora de actuar en los alrededores  

 
6.9 Estudio de seguridad y salud.      
 
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en la construcción, R.D. 
1627/97 de 24 de Octubre, se ha realizado un estudio de seguridad y salud, el cual se aplicará 
durante la realización de las obras. 
Durante la ejecución de la obra, se protegerá el paso de los peatones por la calzada con una doble 
línea de vallas y se dispondrá de pasarelas con barandilla de acceso a viviendas y locales. 
Igualmente se dispondrán todas las señales de tráfico necesarias para la correcta y segura 
ejecución de las obras. A tal efecto se requerirá del Negociado de Tráfico un estudio previo de 
señalización. 
Se tendrá especial cuidado en la limpieza de los distintos tajos, no iniciándose ninguno nuevo hasta 
que no esté terminado el anterior 

 
Una vez finalizada la obra, deberá quedar la parte no afectada por ésta, en las mismas condiciones 

y con el mismo aspecto que ofrecía antes de los trabajos, retirándose todos los residuos, escombros, 
medios auxiliares, resto de materiales, embalajes, desperdicios, etc. que pudiera haberse depositado 
en el transcurso de las obras y/o como consecuencia de éstas. 
 

Articulo I.3. NORMATIVA APLICABLE 
 

Además de lo señalado en este Pliego de Condiciones, la ejecución de las obras se regirá con 
carácter general por las siguientes normas: 
 

- DECRETO 39/2004, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la LEY 1/1998, DE 5 DE 
MAYO, DE LA GENERALITAT, en materia de accesibilidad en la edificación de pública 
concurrencia y en el medio urbano.(DOGV nº 4709 de 10/03/2004) 

-  
- LEY 1/1998 DE 05/05/1998 - DOGV nº 3237 de 07/05/1998. Accesibilidad y supresión de 

barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación. 
-  
- ORDEN DE 9 DE JUNIO DE 2004 que desarrolla el Decreto 39/2004 sobre accesibilidad al 

medio urbano. (DOGV nº 4782 de 24/06/2004) 
-  
- REAL DECRETO 997/2002 de 27/09/2002 - BOE nº 244 de 11/10/2002. NORMA de 

construcción sismorresistente: parte general y edificación. NCSE-02 
-  
- REAL DECRETO 637/2007, de 18 de mayo, NORMA de construcción sismorresistente : 

puentes. NCSP-07. 
-  
- REAL DECRETO 1247/2008, DE 18 DE JULIO, por el que se aprueba la Instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08), así como la corrección de errores posterior (BOE nº 309 de 
24/12/2008). 

-  
- REAL DECRETO 956/2008, DE 6 DE JUNIO, por el que se aprueba la Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-08). (BOE nº 27794 de 19 de junio de 2008). 
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-  
- LEY de ordenación del territorio y protección del paisaje. (DOGV nº 4788 de 02/07/2004) 
-  
- REAL DECRETO 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

(incluir todas las modificaciones posteriores). (BOE nº 74 de 28/03/2006). 
-  
- REAL DECRETO 110/2008 por el que se MODIFICA el real decreto 312/2005 por el que se 

aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos 
en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.(BOE nº 37 de 
12/02/2008) 

-  
- RD Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de 

suelo. 
-  
-  
- DECRETO 120/2006 que aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana. 

(DOGV nº 5325 de 16/08/2006) 
-  
- REAL DECRETO 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. (BOE nº 38 de 13/02/2008). 
-  
- REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 
-  
- LEY 2/1989, DE 3 DE MARZO, de Impacto Ambiental. (DOGV nº 1021 de 08/03/19899) 
-  
- DECRETO 162/1990, DE 15 DE OCTUBRE, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el 

que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la ley 2/1989, de 3 de marzo, de 
impacto ambiental. (DOGV nº 1412 de 30/10/1990) 

-  
- ORDEN DE 3 DE ENERO DE 2005, DE LA CONSELLERIA DE TERRITORIO Y VIVIENDA, 

por la que se establece el contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental (DOGV nº 
4922 de 12/01/2005) 

-  
- CORRECCIÓN DE ERRORES DEL DECRETO 43/2008 por el que se modifica el decreto 

19/2004 y el decreto 104/2006 de planificación y gestión en materia de contaminación 
acústica. Corrección Errores de 11/04/2008  

-  
- DECRETO 104/2006 planificación y gestión en materia de contaminación acústica (DOGV nº 

5305 de 18/07/2006). 
-  
- RESOLUCION que establece normas de prevención y corrección de la contaminación 

acústica en relación a obras y edificaciones (DOGV nº 5017 de 31/05/2005). 
-  
- DECRETO que regula las normas de prevención de la contaminación acústica. (DOGV nº 

4901 de 13/12/2004). 

-  
- LEY 7/2002 de protección contra la contaminación acústica. (DOGV nº 4394 de 09/12/2002). 
-  
- RESOLUCION que establece normas de prevención y corrección de la contaminación 

acústica en relación a obras y edificaciones (DOGV nº 5017 de 31/05/2005). 
-  
- LEY 2/2006, DE 5 DE MAYO, de prevención de la contaminación y calidad 

ambiental.(DOCV nº 5256 de 11/05/06) 
-  
- DECRETO 127/2006, DE 15 DE SEPTIEMBRE, DEL CONSELL, por el que se desarrolla la 

ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de prevención de la contaminación y 
calidad ambiental.  (DOCV nº 5350 de 20/09/06). Corrección de errores del decreto 
127/2006, de 15 de septiembre, por el que se desarrolla la ley 2/2006, (DOCV nº 5364 DE 
10/10/06) 

-   
- LEY 16/1985, DE 25 DE JUNIO, del patrimonio histórico español.(BOE 29/06/85) 
-  
- LEY 4/1998, DE 11 DE JUNIO, DE LA GENERALITAT VALENCIANA, de patrimonio cultural 

valenciano y MODIFICACIONES posteriores. (DOGV 3267 (18/06/98) 
-  
- REAL DECRETO 1627/1997 Por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y de salud en las obras de construcción-(BOE nº 256 de 25/10/1997) 
-  
- DISPOSICIONES mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

(BOE nº 97 de 23/04/1997) 
-  
- REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07 (en vigor a partir del 1 de Abril de 2009). 

-  
- REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, (ver modificaciones posteriores). 

-  
- REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 
-  
- REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 
-  
- Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 

1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo. 

-  
- “Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano” del Ministerio de Fomento.  
-  
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- ORDEN FOM 3053 / 2008 , de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción 
Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en 
carreteras de la Red de Carreteras del Estado. 

-  
- ORDEN 28 de noviembre de 2008, de la Consellería de Infraestructuras y Transporte, por la 

que se aprueba la Norma de Secciones de Firme de la Comunidad Valenciana y 
CORRECCCIÓN de errores posterior. 

-  
- OC 321/95 Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos. 
-  
- OC 18/2004 y OC 18bis/2008 sobre criterios de empleo de sistemas de protección de 

motociclistas. 
-  
- “Recomendaciones sobre glorietas” del MOPU. 
-  
- Pliego General de Prescripciones Técnicas para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3, y 

ORDEN FOM 891 / 2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimento. 

-  
- Norma 3.1-IC de Trazado, de la Instrucción de Carreteras. 
-  
- Norma 5.2-IC de Drenaje superficial, de la Instrucción de Carreteras. 
-  
- Norma 8.1-IC de Señalización vertical y, Norma 8.2-IC de Marcas viales, de la Instrucción de 

Carreteras. También el Reglamento General de Circulación. 
-  
- Ordenanza Municipal reguladora de la normativa para el diseño de pasos de peatones en la 

ciudad de Alicante, que facilite la accesibilidad al medio urbano. 
-  
-  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
-  
-  Reglamento General de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
-  
- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Genéricas, del Excmo. Ayuntamiento de 

Alicante, 3 julio de 2001. 
 

 
A tal efecto, se considerarán sustituidos los términos de Ingeniero de Caminos y Arquitecto por un 

lado, y Aparejador por otro, por los de Técnico Superior y Técnico de Grado Medio Municipales, 
encargados de la Dirección de las Obras. 
 

Se entiende que la normativa anteriormente expuesta es la que se encuentra actualmente en vigor, 
con las últimas modificaciones, anexos, separatas, etc., incluidas. 
 

 
Articulo I.4. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

 
La Dirección e Inspección de las Obras, será ejercida por Arquitectos técnicos o Ingenieros 

Técnicos de Obras Públicas, designados expresamente por el Organismo Contratante. En adelante se 
designarán como Dirección Facultativa, DF. 
 

La inspección de la obras será misión exclusiva de la DF, comprobando que lo ejecutado se ajusta 
a lo especificado en proyecto e instrucciones complementarias. La Dirección Facultativa, DF, tendrá 
libre acceso a todos los puntos de trabajo y a los almacenes y materiales destinados a las obras, para 
su reconocimiento previo. 
 

La DF, previa notificación al Contratista, designará un inspector municipal para la inspección 
inmediata y continuada de los trabajos que gozará de todas la prerrogativas citadas anteriormente. 
 

En cualquier momento que se observen trabajos ejecutados que no estén de acuerdo con lo 
establecido en el proyecto e instrucciones complementarias, la Dirección podrá ordenar la demolición 
de las obras incorrectamente realizadas, sin derecho a indemnización y señalando un plazo máximo 
para lo mismo, sin que sirva de pretexto de la dirección no notara la falta de anteriores visitas. Cuando 
la DF sospeche la existencia de vicios ocultos, o materiales de calidad deficiente, podrá ordenar la 
realización de catas o ensayos sin derecho a indemnización. 
 
 

Articulo I.5. REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA ANTE LA DIRECCCIÓN FACULTATIVA. 
ENCARGADO DE OBRAS 

 
En representación del Contratista actuará un JEFE DE OBRA, Técnico de Grado Medio con Título 

de Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico de Obras Públicas.  
En el Acta de Replanteo se especificará la persona que cumplirá este cometido y quedará autorizado a 
suscribir conjuntamente con la Dirección Facultativa el correspondiente Libro de Órdenes. 
 

Habrá un ENCARGADO, de plantilla de la empresa Contratista principal, a quién, en ausencia del 
JEFE DE OBRA, la Dirección Facultativa dará órdenes para su inmediata ejecución. La ausencia del 
ENCARGADO será motivo de la inmediata paralización de la obra o el tajo correspondiente, dado la 
gravedad de abandonar la obra en la vía pública. Será necesario la existencia de dos encargados si se 
trabaja en los dos tajos que tiene la obra, situados en diferentes puntos de la ciudad. 
  
 

Articulo I.6. LIBRO DE ÓRDENES 
 
 

El Contratista tendrá permanentemente en obra, un Libro de Órdenes foliado, facilitado por la DF, 
en el que se consignarán cuando se estime oportuno las ordenes que necesite darle al Contratista. El 
Jefe de Obra firmará al pie como enterado. También guardará en la obra una copia completa del 
Proyecto con  todos los documentos que la integran. 
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Articulo I.7. INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO 

 
Corresponde exclusivamente a la DF, la interpretación técnica del Proyecto y consiguiente 

expedición de órdenes complementarias, gráficas o escritas, para el desarrollo del mismo. 
 

La DF, podrá ordenar, antes de su ejecución, las modificaciones de detalle que estime oportunas, 
siempre y cuando no alteren las líneas generales del proyecto, y sean razonable y convenientemente 
introducir. 
 

Las reducciones de obras que puedan originarse serán aceptadas por el contratista, hasta los 
límites legalmente establecidos por la LCAP. 

 
Corresponde también a la Dirección de las obras apreciar las circunstancias en las que, a instancia 

del Contratista, puedan proponerse la sustitución de materiales de difícil adquisición por otros de 
utilización similar, aunque de distinta calidad o naturaleza,. y fijar la alteración de precios unitarios que 
en tal caso estime razonable. No podrá el Contratista alterar ninguna parte del proyecto sin la debida 
autorización escrita de la DF. 
 
 

Articulo I.8. CONTRADICCIONES. ERRORES 
 

Cuando surjan contradicciones entre documentos del Proyecto y la normativa y especificaciones 
generales de aplicación, se solucionarán de la forma siguiente: 

 
En caso de contradicción entre los documentos del Proyecto, será la Dirección Facultativa de las 

obras la que decidirá la especificación válida. 
 

En caso de contradicción entre algún documento del Proyecto y la normativa contenida en los 
documentos del Proyecto y especificaciones generales, se adoptará la especificación contenida en los 
documentos del Proyecto, salvo que exista otra relación contractual que origine la adjudicación de las 
obras  sin licitación específica, en cuyo caso tendrán prevalencia las condiciones de esta relación 
contractual. 

 
No podrá el contratista hacer por sí la menor alteración en las partes del proyecto sin autorización 

del Director de Obra. 
 

Cuando se observe algún error en el Proyecto, este se corregirá, salvo en lo referente a los valores 
contenidos en el cuadro de precios, el cual no se podrá alegar error alguno 
 
 

Articulo I.9. CERTIFICACIONES 
 
 Mensualmente la DF, expedirá certificación de obra ejecutada sobre la base de las mediciones 
realizadas en presencia del Contratista y con los criterios que la DF, estime convenientes y 
subsidiariamente el Pliego de Condiciones Técnicas de la  dirección General de Arquitectura y PG-3. 

 
 

Articulo I.10. REPLANTEO DE LAS OBRAS Y PROGRAMA DE TRABAJO 
 
 Antes de iniciarse las obras se realizará la comprobación general del replanteo de las mismas, en la 
que estarán presentes DF y Contratista. 
 
 Habiendo conformidad con el proyecto se levantará Acta por triplicado del Replanteo, que deberán 
firmar las asistentes. 
 
 La citada Acta se realizará obligatoriamente dentro del plazo de los treinta días siguientes de la 
notificación a la Contrata de la Adjudicación definitiva de las obras, en el mismo acto el Contratista 
presentará para su aprobación, si procede, de un Plan de Trabajos, en concordancia con el plazo de 
las obras. 
 
 Con independencia al Acta de Comprobación del Replanteo, el contratista realizará, siguiendo las 
instrucciones de la D.F., cuantos replanteos parciales, sean necesarios para la correcta realización de 
las obras, siendo obligación del Contratista realizar el replanteo para la ubicación de los servicios 
citados de acuerdo con las compañías y con los técnicos de la Dirección Facultativa. 
 
 El Contratista deberá de coordinar la realización de las obras con las empresas de servicios 
existentes en la zona, Iberdrola, Telefónica, Aguas de Alicante, ONO, Cegas, etc., así como con los 
servicios municipales afectados. 
 
 La ejecución de la obra solo podrá dar comienzo una vez aprobado el PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD, efectuadas las instalaciones provisionales,  y debidamente acreditada la APERTURA DEL 
CENTRO DE TRABAJO 
 
 

Articulo I.11. RECONOCIMIENTO DE MATERIALES 
 

Será facultad de la DF la aprobación o rechazo de los materiales a utilizar en las obras. En todo 
momento deberán de cumplir la normativa que se adjunta en este Pliego de Condiciones. 

 
Se le podrá exigir al Contratista en todo momento los Certificados, actualizados, acreditativos de la 

calidad y características del material. 
 

Todo aquel material rechazado no deberá permanecer en obra bajo ningún concepto, y el tiempo 
necesario para su carga y retirada de las obras. Las muestras de materiales seleccionadas  deberán 
permanecer en obra durante todo el tiempo, para que puedan servir como referencia. 
 
 

Articulo I.12. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES. 
 

El Contratista quedará obligado a efectuar cuantas pruebas de control de calidad o ensayos de 
materiales se le indiquen por la Dirección Facultativa, hasta un máximo del 1% del importe del 
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Presupuesto de Ejecución Material sin Baja, sin que pueda exigir contraprestación económica alguna 
por tales ensayos 
 

Articulo I.13. MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA 
 

El Contratista podrá proponer, siempre por escrito, a la DF la sustitución de una unidad de obra por 
otro que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de mas esmerada preparación o calidad 
de los contratados, la ejecución con mayores dimensiones de cualquiera de las partes de obra o, en 
general, cualquier otra mejora de análoga naturaleza que juzgue beneficiosa para ella. 
 

Si la DF estimase conveniente, aún cuando no necesaria, la mejora propuesta, podrá autorizarla 
por escrito, pero el Contratista no tendrá derecho a indemnización de ninguna clase, sino al abono de 
lo que hubiera construido la obra con estricta sujeción a lo contratado. 
 
 

Articulo I.14. OBRAS IMPREVISTAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO 
 

Si en el transcurso de los trabajos fuese necesario realizar cualquier clase de obra que no estuviese 
especificada en el presente Proyecto, el Contratista estará obligado a ejecutarla con arreglo a las 
instrucciones que al objeto reciba de la DF, estableciéndose si es necesario los correspondientes 
precios contradictorios. 
 

Para el establecimiento de precios contradictorios, se tomará como base los costes unitarios que 
figuren en el Cuadro de Precios del Proyecto, manteniendo además, la estructura de los precios 
descompuestos del Proyecto.  A los precios obtenidos se le aplicará la baja obtenida en la subasta. 
 
 

Articulo I.15. MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS 
 

Según el artículo 202.1 “Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá 
introducir modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender a causas 
imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. 

Estas modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato. No tendrán la 
consideración de modificaciones del contrato las ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse 
en el proyecto inicial mediante una corrección del mismo o que consistan en la realización de una 
prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer 
finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del contrato, que deberán ser 
contratadas de forma separada, pudiendo aplicarse , en su caso, el régimen previsto para la 
contratación de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artículos 
155b y 158 b”. 

 
Articulo I.16. POSIBILIDAD DE MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS 

 
Dada la característica de la obra, una renovación de acera existente, con posibles 

instalaciones ocultas (o fuera de su lugar inicial previsto), puede dar lugar a la necesidad de 

modificar el contrato, recogiéndose esta posibilidad en presente pliego de condiciones, tal y como se 
indica en el artículo 202.2 de la nueva ley. 

 
Articulo I.17. OBRAS MAL EJECUTADAS 

 
Serán de obligación para el Contratista demoler y volver a ejecutar toda obra no efectuada con 

arreglo a las prescripciones de este Pliego de Condiciones y a las instrucciones de la DF, sin abono de 
ningún tipo. 
 
 

Articulo I.18. SUBCONTRATOS O CONTRATOS PARCIALES 
 

El Contratista tendrá la obligación de comunicar con anterioridad a la DF los nombres de los 
subcontratistas que parcialmente se integren en la obra, quien notificará la aprobación o desaprobación 
sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna por esta determinación, y sin que pueda 
eludir por su aprobación, la responsabilidad ante  la DF los actos u omisiones de los subcontratistas. 
 

Las empresas que ejecuten el alumbrado, red de agua potable y canalizaciones telefónicas deberán 
ser -en su caso- especialistas en sus cometidos, de reconocida solvencia y prestigio, tener carnet de 
instalador, disponer de delegación en la provincia de Alicante para frente a las obligaciones del periodo 
de garantía, una antigüedad mínima de tres años y acreditar documentalmente que en ese periodo, 
han realizado obras análogas a las que aquí deben realizar para el sector público, por cuantía no 
inferior al quíntuple de las cantidades 
 
 

Articulo I.19. MAQUINARIA Y EQUIPOS AUXILIARES ADSCRITOS A LA OBRA. 
 

Antes de comenzar las obras, y como anejo al perceptivo programa de trabajo, el Contratista 
presentará a la Dirección de Obra una relación completa, con los plazos de empleo, de la maquinaria y 
equipos auxiliares que se propone emplear, que se encontrará en perfectas condiciones de trabajo, 
quedando desde ese instante afectos exclusivamente a estas obras, durante los períodos de tiempo 
necesario para la ejecución de los distintos tajos que en el programa de trabajo le hayan sido 
asignados. 
 

El cumplimiento de este requisito no representa, por parte de la Dirección de Obra, aceptación 
alguna de dicha maquinaria como la más idónea para la ejecución de las obras, quedando vigente la 
responsabilidad del Contratista en cuanto al resultado de su empleo. 
 

La maquinaria incluida en esta relación, será inventariada a su recepción en obra. Se requerirá la 
autorización expresa del Director de Obra para retirar de las obras la maquinaria, una vez que 
compruebe que su baja no afecta a los plazos programados, aun cuando sea temporalmente para 
efectuar reparaciones o por otra causa 

 
Si en el transcurso de la ejecución las obras se comprobase que con el equipo programado no se 

pudieran cumplir los plazos fijados, parcial o totalmente, está obligado el contratista a aportar los 



ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CALLE MUSICO JOSE TORREGROSA (VILLAFRANQUEZA 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                         PAG9 DE 25 

medios y elementos necesarios, no eximiéndole en ningún caso, la insuficiencia o deficiencia de los 
plazos parciales y de terminación de las obras 
 
 

Articulo I.20. OFICINAS DE OBRA, ACOPIOS, ALMACENES, DESVIOS, CARTELES 
INFORMATIVOS 

 
Las oficinas, acopios, almacenes y demás instalaciones que el contratista precise disponer a pie de 

obra, deberán de ajustarse en su situación, dimensiones, etc a lo que autorice la DF, no deberán de 
entorpecer al tráfico ni tener mal aspecto. En todo caso el responsable será siempre el Contratista. 
 
 Además se deberá prever una oficina para la DF. 
 

El Contratista deberá colocar carteles informativos normalizados, según modelo municipal, en 
número y posición a definir por la DF., sin derecho a compensación económica alguna, entendiéndose 
el coste de los mismos incluido en los gastos generales de las obras. 
  

La construcción de desvíos provisionales, se hará de manera que sean adecuados al tráfico que 
han de soportar y según ordene la DF, así como el Departamento de Tráfico municipal que deberá 
informar acerca de las medidas correctoras necesarias a adoptar. Su conservación durante el plazo de 
utilización, será de cuenta del Contratista. 
  
 

Articulo I.21. LIMPIEZA DE OBRA Y VERTEDEROS 
 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista cuidará del aspecto de las mismas, así como en 
sus alrededores y zonas ocupadas, evitando derrames, escombros y acumulaciones innecesarias. 
 

Una vez finalizados los trabajos, las zona deberá quedar con el mismo aspecto que tenía anterior a 
las obras. 
 

Los escombros o productos resultantes de las excavaciones se llevarán a vertederos autorizados, 
sin que por ello el contratista tenga derecho a reclamación alguna, por los costes que le pudiera 
suponer. 

 
Ni el hecho de que la distancia a los vertederos sea más grande que la que se prevé en la hipótesis 

hecha en la descomposición del precio unitario, ni la omisión en la misma de la operación de transporte 
a los vertederos, serán causa suficiente para alegar modificación del precio unitario, que aparece en el 
cuadro de precios, es decir, que la unidad de obra correspondiente no incluye la mencionada operación 
de transporte al vertedero siempre que en los documentos contractuales se fije que la unidad incluye el 
transporte a vertedero. 
 

Si en las medidas y documentos informativos del proyecto se supone que el material obtenido de la 
excavación del allanamiento, cimientos o zanjas, tienen que utilizarse para terraplén, rellenos, etc. y la 
D.F. rechaza el mencionado material por no cumplir las condiciones del presente Pliego, el Contratista 
tendrá que transportar el mencionado material al vertedero sin derecho a ningún abono o pago 

suplementario de la excavación correspondiente, ni a incrementar el precio del contrato por tener que 
utilizar mayores cantidades de material procedente de préstamo. 
 

Articulo I.22. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y VALLADOS DE SEGURIDAD 
 

El Contratista viene obligado a colocar y conservar las balizas, señales de tránsito, pasarelas de 
seguridad y protección contra accidentes del personal ajeno a la obra, que ordenan las normas 
vigentes, y el proyecto de seguridad adjunto, a las cuales, se ajustarán las dimensiones, colores y 
disposiciones de dichas señales y balizas. 
 

En todo caso, el contratista será responsable de los accidentes que pudieran ocurrir por 
incumplimiento de estas prescripciones o de órdenes complementarias sobre el mismo asunto dictadas 
por el Ingeniero Director de la obra o autoridad competente. 

 
Articulo I.23. PRECAUCIONES ESPECIALES Y DAÑOS A TERCEROS 

 
El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras de todos los daños y perjuicios, 

directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o 
privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una 
deficiente organización de las obras, debiendo entrar en contacto con los responsables de los mismos 
para su localización "in situ". Los servicios que resulten dañados deberán ser reparados a su costa. 
 

Articulo I.24. PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 
 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las normas vigentes en materia de ordenación 
y defensa del Medio Ambiente. 
 
 

Articulo I.25. SEGURIDAD EN EL TRABAJO. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

El Contratista está obligado a cumplir la normativa vigente en materia de seguridad en el trabajo, 
así como, mantener la señalización y desvíos necesarios por la realización de los trabajos, para ello 
estará coordinado con servicios de Tráfico  y Policía Local del Ayuntamiento. 
 

Queda incluido en el presupuesto del proyecto, todas las medidas contempladas en el Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, no pudiendo el Contratista reclamar cantidad alguna en este concepto. 

 
Siendo tan variadas y amplias las normas aplicadas a la Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la 

ejecución de la obra se establecerán los siguientes principios. En caso de diferencia o discrepancia, 
predominará la de mayor rango jurídico sobre la de menor. En el mismo caso, a igualdad de rango 
jurídico predominará la más moderna sobre la más antigua. 

 
Son de obligado cumplimiento todas las disposiciones que siguen: 

 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la Construcción y Obras 

Públicas (O.M. 20-5-1952) (B.O.E. 15-6-1952). 
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- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-1959) (B.O.E. 27-11-1959). 
- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-2-1970) (B.O.E. 5 al 

9-9-1970). 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-1971) ( B.O.E. 14-3-

1971). 
- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-1971) (B.O.E. 14-3-1971). 
- Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/1971 de 1 de Marzo) (B.O.E. 16-

3-1971). 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión  
- Instrucciones Complementarias MI-BT (O.M. 31-10-1973). 
- Homologación de Medios de Protección Personal de los trabajos. 
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995). 
- Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales (Ley 54/2003). 
- Real Decreto sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 

Construcción. (R.D. 1.627/97).  
- (Normas Técnicas Reglamentarias M.T.). (O.M. 17-5-1974). 
- Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras (O.M. 23-5-1977) (B.O.E. 14-6-1977). 
- Estatuto General de los Trabajadores (Ley 8/1980 de 10 de Marzo) (B.O.E. 14-3-1980). 
- Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los 

Proyectos de Edificación y Obras Públicas (R.D. 555/1986 de 21 de Febrero) (B.O.E.21-3-
1986). 

- Norma sobre Señalización de Seguridad en los Centros y Locales de Trabajo (R.D. 
1.403/1986 de 9 de Mayo). 

- Reglamento de Seguridad en las Máquinas (R.D. 1.495/1986 de 26 de Mayo) (B.O.E. 21-7-
1986). 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción ó siderometalúrgico (Según que el 
Contratista adjudicatario sea un Constructor o un Instalador). 

- Normativa del Instituto Español de Normalización. 
  
 

Articulo I.26. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA 
 

Terminadas las obras de acuerdo con el Programa de Trabajos, se procederá a la confección de un 
Acta de Recepción de las Obras, dentro del mes siguiente a su terminación, extendiéndose el Acta 
correspondiente si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones del 
Proyecto, se darán por recibidas las obras comenzando desde ese instante el periodo de garantía de 
UN AÑO. 
 

Con independencia de la recepción, La Dirección Facultativa podrá poner a disposición de los 
ciudadanos tanto para el tráfico peatonal como rodado todo o parte de la obra ejecutada y en el 
momento necesario, sin derecho a indemnización alguna. 
           

Previa la Recepción  se hará entrega por la contrata, a  la Dirección Facultativa de plano de estado 
definitivo de las instalaciones eléctricas, semafóricas y esquemas de conducciones y todo aquello que 
defina la realidad física de la obra ejecutada. 
       

En caso de encontrarse algún defecto, las obras no se recibirán y se fijarán por la Dirección 
Facultativa un plazo para su subsanación. Dicho plazo tendrá la consideración de plazo de ejecución a 
los efectos sancionatorios previstos en el Art.13 del presente Pliego. 
 

Hasta la recepción de las obras, serán por cuenta del Contratista todos los gastos que se originen 
por la conservación, vigilancia, revisiones, limpiezas, repintados, posibles hurtos, vandalismos, 
accidentes o desperfectos de cualquier origen. 
 

Durante el periodo de garantía, el Contratista procederá a la conservación de las obras, en todo 
caso, el contratista responderá de los daños que en ella puedan producirse excepto los imputables al 
mal uso de los elementos de las obras, sin derecho a indemnización o pago de ninguna clase y sin que 
sea eximente la circunstancia de que la Dirección Facultativa haya examinado o reconocido durante la 
construcción, las partes y unidades de obra o materiales empleados, ni que hayan sido incluidos estos 
en las mediciones y certificaciones parciales, sólo quedará exento de responsabilidad cuando el 
defecto se deba a vicio del proyecto u orden escrita de la Dirección Facultativa. 
 
 

Articulo I.27. COSTES INCLUIDOS EN CADA PRECIO 
 

En cada uno de los precios que figuran en los Presupuestos del Proyecto se consideran incluidos 
los gastos de adquisición de los materiales, cualquiera que sea sus procedencia, gastos de control, 
preparación, confección y empleo de los materiales; las elaboraciones previas y el acabado; los 
transportes y colocación en obra; la traída a obra y posterior devolución cuando sea necesario; 
combustibles y el empleo de maquinaria y medios auxiliares; los elementos y materiales de encofrado, 
apeos y andamio; la adquisición, los alquileres y los seguros de bienes y equipos, cargas e impuestos; 
y en general cuantos otros fuesen necesarios para dejar perfectamente terminadas y cada una de las 
unidades de obra, de acuerdo con las prescripciones en este Pliego y en condiciones de ser recibidas. 
 

Asimismo, de conformidad con lo estableado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, 
todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y 
acabado de cualquiera unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no 
figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 
 

El precio unitario que aparece en letra en el Cuadro de Precios n°1 será el que se aplicará a las 
mediciones para obtener el importe de Ejecución Material de cada unidad de obra. 
 

La descomposición de los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios  es de aplicación 
exclusiva a las unidades de obra incompletas; el Contratista no podrá reclamar modificación de los 
precios en letra del Cuadro n°1 para las unidades totalmente ejecutadas, por errores u omisiones en la 
descomposición que figura en el Cuadro de Precios. 
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Articulo I.28. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

 
Serán por cuenta del Contratista los gastos de replanteo, así como todas las tasas e impuestos que 

sean aplicables de acuerdo con la legislación vigente. 
 

Serán de cuenta del Contratista la redacción del proyecto de legalización de alumbrado, así como 
todas las tramitaciones oficiales, pago de tasas y pago de derechos de acometida, hasta la obtención 
de los permisos que precisen para la puesta en marcha de la instalación, no considerándose acabada 
la misma y por tanto no se practicará recepción tanto en cuanto la instalación no se encuentre en 
perfecto funcionamiento y legalizada. El abono de suministro eléctrico lo contratará el contratista, a su 
nombre, con la empresa suministradora. Una vez recibidas las obras se cambiará la titularidad del 
abono al Excmo. Ayuntamiento. 
 

También son por cuenta del Contratista los haberes, con sus cargas y pluses del personal utilizado 
en el control de las obras. 
 

El importe de los atados gastos, están incluidos en los precios de las distintas unidades de obras y 
por ello el Contratista no tiene derecho a indemnización alguna independiente, con excepción de las 
partidas a justificar para legalizaciones y tramitaciones y lo dispuesto en el anejo de Seguridad y Salud. 
 
 

Articulo I.29. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
 

El Contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran s suministro de 
materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución de las obras que procedan de titulares 
de patentes, licencias, planos modelos o marcas de fábrica o de comercio. 
 

En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener licencias autorizaciones 
precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes. 
 

En casos de acciones a terceros, titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas de 
fábrica o de comercio utilizados por el Contratista, se hará cargo de dichas acciones y de las 
consecuencias que de las mismas se deriven. 
 

 
Articulo I.30. OBLIGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y LEGISLACIÓN SOCIAL 

 
El Contratista como único responsable de la realización de las obras, se compromete al 

cumplimiento a su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal de 
patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral vigente o que puedan dictar durante la ejecución de 
las obras. 
 

La Dirección de obra podrá exigir del Contratista en todo momento, la justificación de que se 
encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral de la 
Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras. 
 

El Contratista viene obligado a la observancia de cuantas disposiciones estén vigentes o se dicten, 
durante la ejecución de los trabajos sobre materia social. 
 
 

Articulo I.31. ORGANIZACIÓN Y POLICÍA DE LAS OBRAS 
 

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. Deberá 
adoptar a este respecto las medidas que le sean señaladas por la Dirección de las obras. 
 
 

Articulo I.32. DOCUMENTACIÓN 
 

Una vez finalizadas las instalaciones y antes de la Recepción, el Contratista deberá presentar al 
Director de obra un plano en el que figure la distribución definitiva de las canalizaciones y la 
localización de los distintos elementos colocados. 
 

Articulo I.33. PENALIZACIÓN POR RETRASO 
 

 
El Contratista podrá ser sancionado, bien por retraso en el plazo de ejecución, bien por 

incumplimiento de las instrucciones de la Dirección Facultativa, o de cualesquiera condiciones del 
Contrato. 

 
Por cada día hábil de retraso en el plazo de ejecución, el Contratista será sancionado con DOS MIL 

EUROS.
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CAPÍTULO II. MATERIALES BÁSICOS 
 
 

Articulo II.1. CEMENTOS 
 

Para todos los hormigones y morteros definidos en los planos, que no posean ninguna nota 
referente a características especiales requeridas para el hormigón, se utilizará como conglomerante 
hidráulico cementos clase 42.5 R, y clase 32.5 R, para morteros.  Podrán se utilizados los cementos de 
otras clases o tipos siempre y cuando los resultados de los ensayos previos den las características 
exigidas para el hormigón.  En cualquier caso cumplirán las condiciones señaladas en el Artículo 
correspondiente de la EHE-08, y del art.202 del PG-3. 
 

Se utilizarán siempre cementos definidos en la instrucción para la recepción de cementos RC-08. 
En ningún caso podrá ser variado el tipo, clase o categoría del cemento asignado a cada unidad de 
obra sin la autorización expresa de la Dirección de Obra. 
 

Todos los cementos se ajustarán a las condiciones del “Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para la Recepción de Cementos” (RC-08). 
 

Articulo II.2. ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 
 

Los áridos a emplear en morteros y hormigones reunirán las condiciones que fija la Instrucción de 
hormigón Estructural (EHE-08). 
 

De acuerdo con lo prescrito en este Pliego, el Contratista presentará al Técnico Director, para su 
aprobación expresa, relación de las canteras o depósitos de materiales que piense utilizar. 
 

Los áridos que se empleen para la fabricación de morteros y hormigones, cumplirán las condiciones 
señaladas en la Instrucción EHE-08; con la especificación de que el árido grueso para cualquier 
hormigón se dosificará, al menos, en dos tamaños. 

 
Articulo II.3. AGUA 

 
El agua que se emplee para la fabricación de morteros y hormigones, así como para el cuadro de 

los mismos cumplirá las condiciones señaladas en el Artículo 6 de la Instrucción EHE-08. 
 
En ningún caso se autorizará el empleo de agua de mar para el curado del hormigón. 

 
Articulo II.4. LIGANTES HIDROCARBONADOS 

 
Los Ligantes hidrocarbonados que se han considerado son los siguientes tipos: 

 
BETUNES ASFÁLTIOS 
 

Los betunes asfálticos serán del tipo B 40/50, B 80/100 y B 60/70 para capa de rodadura e 
intermedia, regirá lo dispuesto en el art. 211 del PG-3. 

 
EMULSIONES ASFÁLTICAS 
 

La emulsión bituminosa es un producto obtenido por la dispersión de pequeñas  partículas de betún 
asfáltico en agua o en una solución acuosa, con un agente emulsionante. Se regirá lo dispuesto en el 
art. 213 del PG-3. 

 
Las emulsiones asfálticas  para riegos de imprimación serán catiónicas o aniónicas del tipo EAI, 

EAL-1, ECI ó ECL-1. Se regirá lo dispuesto en el art. 530 del PG-3. 
 
Las emulsiones asfálticas para riegos de adherencia serán catiónicas o aniónicas del tipo ECR-1 ó 

EAR-1. Se regirá lo dispuesto en el art. 531 del PG-3. 
 

 
Articulo II.5. HORMIGONES 

 
Será de aplicación en su totalidad la Instrucción EHE-08. Para establecer la dosificación y control 

de resistencia se harán los ensayos según marca la EHE-08. 
 
Los hormigones empleados en esta obra cumplirán las siguientes especificaciones: 
- Se emplearán los tipos siguientes: 

- HM-20 Cimentación a bordillos y señales, hormigones de limpieza 
- HM-20 Cimentación de muros y soleras de pavimentos 
- HA-25 Muros de hormigón en masa y estructuras de hormigón armado 

- Se emplearán hormigones de consistencia seca en los prefabricados, y plástica o fluida en los 
de ejecución en obra. 

- La compactación se efectuará mediante vibrado, tanto par los hormigones en obra como los 
prefabricados. 

- El encofrado y acabado serán especialmente esmerados. 
 

Siempre que en una misma obra se utilicen cementos de distintos tipos será necesario tener 
presente cuanto se indica en las Instrucciones y Pliego de Condiciones vigentes sobre la 
incompatibilidad de hormigones fabricados con distinto tipo de conglomerante. 

 
La dosificación y consistencia de los distintos tipos de hormigón será la establecida a 

continuación: 
 
 

 
HNE 15/P dosificación 

P-350 
Fck 28 días 

150 kg/m3 

150kg/cm3 

 
HNE 20/P dosificación 

P-350 
Fck 28 días 

200 kg/m3 

200kg/cm3 
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Los hormigones se tipificarán de acuerdo con el siguiente formato: 
 
T-R/C/TM/A 
 
Donde: 
T    Indicativo que será HM en el caso de hormigón en masa, HA en el caso de hormigón armado y 

HP en el pretensazo. 
R    Resistencia característica especificada, en N/mm2Ç 
C    Letra inicial del tipo de consistencia, tal y como se define en el articulo 30.6 de la instrucción de 

Hormigón estructural (EHE-08) 
TM Tamaño máximo del árido en milímetros, definido en el articulo 28.2 (EHE-08) 
A    Designación del ambiente, de acuerdo con el articulo 8.2.1 (EHE-08) 
 
En el actual proyecto se empleara el siguiente hormigón en masa, con la referencia: 
 
HM-20/P/(20-30)/L Qb 

 
Máxima relación agua/cemento y mínimo contenido de cemento 

Parámetr
o de 

dosificaci
ón 

Tipo de 
hormigón 

CLASES DE EXPOSICIÓN 
l IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc H F E 

Máxima 
relación 

a/c 

Masa 0.6
5 - - - - - - 0.5 0.5 0.4

5 
0.5
5 

0.5
0 

0.5
0 

Armado 0.6
5 

0.6
0 

0.5
5 

0.5
0 

0.5
0 

0.4
5 

0.5
0 

0.5
0 

0.5
0 

0.4
5 

0.5
5 

0.5
0 

0.5
0 

Prensado 0.6
0 

0.6
0 

0.5
5 

0.5
0 

0.4
5 

0.4
5 

0.4
5 

0.5
0 

0.4
5 

0.4
5 

0.5
5 

0.5
0 

0.5
0 

Mínimo 
contenido 

de 
cemento 
(Kg/m3) 

Masa 200 - - - - - - 275 300 325 275 300 275 

Armado 250 275 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300 

Pretensad
o 275 300 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300 

Resistencia mínima compatible con los requisitos de durabilidad 
 

Parámeto 
de 

dosificación 

Tipo de 
hormigón 

CLASE DE EXPOSICIÓN 

I IIa IIb llla IIIb lllc IV Qa Qb Qc H F E 

Resistencia 
mínima 

(N/mm 2) 

Masa 20 - - - - - - 30 30 35 30 30 30 
Armado 25 25 30 30 30 35 30 30 30 35 30 30 30 

Pretensad
o 25 25 30 30 35 35 35 30 35 35 30 30 30 

 
En los planos viene reflejado en cada ocasión el tipo de hormigón a emplear 

 

 La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón se hará siempre 
en peso con la única excepción del agua, cuya dosificación se hará volumen. 

 
 

 
Articulo II.6. BALDOSAS DE CEMENTO 

 
 
Pieza  prefabricada hecha con cemento, áridos y eventualmente con colorantes, para la pavimentación de 
aceras. 
 
Se han considerado las siguientes piezas: 
 

- Baldosa de hormigón 20x20, 20x30, 60x40 todas de 8cm de espesor 
 
Se regirá lo dispuesto por el art. 220 del PG-3 y en especial lo dispuesto en la norma UNE 127-001-90 
para baldosas de cemento de uso exterior. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
• Pavimento de hormigón con losas prefabricadas 20x30x8/20x40x8/60x40x8, modelo Le Corbusier o 
similar colores gris/antracita, antideslizante clase 3, sin bisel, tomadas con mortero de cemento M-5, con 
una pendiente de desagüe no inferior al 1%, incluso relleno de juntas con arena de sílice y compactado 
 
Tolerancias: 
 - Dimensiones: longitud y anchura 2 mm. y espesor  3 mm. 
 - Espesor: 8 cm. 
Absorción de agua (UNE 127-002):  6% 
Resistencia a la compresión  30 N/mm2 
Tensión de rotura a flexión (UNE 127-006 y UNE 127-007): 
     - Cara a tracción:  50 kg/cm2 
     - Dorso a tracción:  40 kg/cm2 
Coeficiente de desgaste por abrasión (UNE 127-005)  23 mm. 
Heladicidad (UNE 127-004): Ausencia de señales de rotura o deterioro. 
Certificado del IETcc 
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 Articulo II.7.  BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON 
 
DEFINICIÓN: 

 
Pieza de forma prismática, su sección transversal condicionada por las superficies exteriores de 

distinta naturaleza a las que delimita. Constituido por en su integridad por un solo tipo de hormigón en 
masa o estar compuesto por núcleo de hormigón en masa y una capa de mortero de acabado en sus 
caras vistas. 
 

Se han considerado las siguientes piezas: 
Bordillo C3  28x17 monocapa 
Bordillo C3 28x17 bicapa 
Bordillo C3 especial tipo vado. Pieza central y de transición. 

 
Se regirá lo dispuesto por el art. 570 del PG-3 y en especial lo dispuesto en la norma UNE 127-025 

para bordillos prefabricados de hormigón. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

 
Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie. 
Los componentes del hormigón constitutivo de los bordillos son: cemento, áridos, aditivos, pigmentos y 
agua. 
Las caras vistas serán planas y las aristas exteriores redondeadas. En los bordillos de doble capa es 
admisible, que en las caras no vistas, la textura pueda ser no totalmente cerrada. No será admisible la 
aparición en la superficie de la cara vista de áridos provenientes del núcleo. 
La pieza no tendrá grietas, deformaciones, desportilladuras, expoliaciones, coqueras ni desconchados en 
las aristas. 
Longitud: 1 m. Las dimensiones geométricas se ajustarán a las establecidas en el proyecto. 
Tolerancias: 
     - Longitud: ± 5 mm 
     - Ancho: ± 3 mm 
     - Altura: ± 5 mm 
Absorción de agua (UNE 127-027): 
     - Valor medio:  9,0% en masa. 
     - Valor unitario:  11,0% en masa. 
Resistencia a flexión, se consideran bordillos del tipo R5 
 Valor medio de la resistencia a flexión: 5 Mpa 
 Valor unitario de la resistencia a flexión: 4 Mpa 
La carga de rotura para los bordillo C3 deberá tener valores iguales o superiores a: 
 Valor medio 31.34 KN 
 Valor unitario 25.07 KN 
Resistencia al desgaste por abrasión:  valor individual mayor de 23 mm. 
Heladicidad: Inherente a ± 20°C. 
 

 

 
Articulo II.8. ZAHORRA ARTIFICIAL 

 
Los materiales procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o de grava natural. 

Los materiales no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de alteración física o química 
apreciable. 

 
Cumplirá las prescripciones de los Artículos 510 del P.G.-3, con las especificaciones siguientes: 

 
- Material no plástico.  Equivalente de arena mayor de treinta (EA>30) 
- Contenido de SO3 0.5%o con materiales en contacto con cemento e inferior al 1% en los 

demás casos. 
- Coeficiente de limpieza inferior a 2. 
- Coeficiente de desgaste de Los Ángeles < 35. 
- Índice de lajas < 35. 
- Granulometría.  Huso del cuadro 501.1 del P.G.-3  
- El % mínimo de partículas trituradas,  será del 100% para tráficos T00 y T0, del  75%  para  

tráfico  T1 y T21, y un 50% para el resto  de  tráficos. 
 

Su granulometría estará comprendida en uno de los siguientes husos: 
 

TAMIZ ZA25 ZA20 ZAD20 
40 100 - - 
25 75-100 100 100 
20 65-90 75-100 65-100 
8 40-63 45-73 30-58 
4 26-45 31-54 14-37 
2 15-32 20-40 0-15 

0.500 7-21 9-24 0-6 
0.25 4-16 5-18 0-4 

0.063 0-9 0-9 0-2 
 
 

Articulo II.09. TUBERÍAS DE POLIETILENO 
 
 El material de las tuberías está compuesta de polietileno puro, negro de humo y otros colorantes, 
estabilizadores y materiales auxiliares. No se permite el uso de polietileno de recuperación. 
  
Según el procedimiento de fabricación empleado se obtiene el polietileno de alta o baja densidad. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
Tuberías de Polietileno de Alta Densidad. 

- Peso específico: mayor de novecientos cuarenta milésimas de gramo por centímetro cúbico 
(0,940 g/cm3). 
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- Coeficiente de dilatación lineal: comprendido entre doscientos y doscientos treinta millonésimas 
por grado centígrado (200-230 x 10-6 (oC)-1) 

- Temperatura de reblandecimiento: superior a ciento grados centígrados (100o C), realizado el 
ensayo con carga de un kilogramo (1 kg) según UNE 53118. 

- Índice de fluidez: cuatro décimas de gramo (0,4 g) por diez (10) minutos, según UNE 53118. 
- Módulo de elasticidad: igual o mayor de nueve mil kilogramos por centímetro cuadro (9.000 

kg/cm2), con un alargamiento en rotura superior a ciento cincuenta por ciento (150%), a 
velocidad de alargamiento de cien más menos veinticinco milímetros por minuto (100 + 25 
mm/min) según UNE 53023. 

 
Tuberías de polietileno de baja densidad 
 

- Peso específico: menor de novecientas treinta milésimas de gramo por centímetro cúbico (0,930 
g/cm3). 

- Coeficiente de dilatación lineal: comprendido entre doscientas y doscientas treinta millonésimas 
por grado centígrado (200-230 x 10-6  (oC)-1). 

- Temperatura de reblandecimiento: superior o igual a ochenta y siete grados  centígrados 
(87oC), realizado el ensayo con carga de un kilogramo (1 kg), según UNE 53118. 

- Índice de fluidez: dos gramos (2 gr) por diez (10) minutos, según UNE 53188. 
- Módulo de elasticidad: igual o superior a mil doscientos kilogramos por centímetro cuadrado 

(1.200 kg/cm2), a una temperatura de veinte grados centígrado (20o C). 
- Resistencia a la tracción: mayor de cien kilogramos por  centímetro cuadrado (100 kg/cm2), con 

un alargamiento en rotura superior a trescientos cincuenta por ciento (350%), según UNE 
53142. 

 
 Los tubos se clasifican por su diámetro exterior (diámetro nominal) y la presión máxima de trabajo, 
expresada en kilogramos por centímetro cuadrado. La presión mínima de trabajo de los tubos  a 
instalar será de diez kilogramos por centímetro cuadrado (10 kg/cm2), salvo indicación expresa en los 
restantes documentos del Proyecto o de la Dirección de Obra. 
 
 La serie comercial de diámetros nominales exteriores, será la siguiente: 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 
125, 160, y 200 milímetros.  
 
 Los espesores de los tubos, para la presión mínima de trabajo definido de 10 kg/cm2 , viene indicada 
en la siguiente serie: 
 

Diámetro Nominal (mm.) Espesor de los tubos (mm) 
 Baja densidad Alta densidad 
 (PN 10 Tipo PE 32) (PN 16 Tipo PE 100) 

32 4.4 2.9 
40 5.5 3.7 
50 6.9 4.6 
63  5.8 
75  6.8 
90  8.2 

110  10 

125  11.4 
160  14.6 
200  18.2 

 
 

Los tubos de polietileno se marcarán de forma indeleble como mínimo cada metro de longitud, 
indicándose como mínimo: 
 

- Identificación de fabricante 
- Referencia al material: PE  50A si es polietileno de alta densidad y PE32 si es de baja 
- Diámetro nominal 
- Espesor nominal 
- Presión nominal en Megapascales 
- Año de fabricación 
- Referencia a la norma UNE 53131 
- Apto para agua potable 
 
 
 
Articulo II.10. TUBERÍAS FLEXIBLES DE PVC 

 
Tubo  flexible corrugado de PVC con o sin malla metálica, de hasta 130  mm de diámetro. 

Se consideraran los tubos de las siguientes resistencias: 
 - Grado de resistencia al choque 5 
 - Grado de resistencia al choque 7 
 

Cumplirá las prescripciones establecidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión ( ITC-
BT-21) y la UNE EN 50-086-95 (1) Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. 
 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
 

El interior del tubo tendrá que estar exento de salientes y otros defectos que puedan dañar a los 
conductores o herir a instaladores o usuarios. El  diámetro  nominal  será el del interior del tubo  y  se  
expresará  en milímetros. Las dimensiones cumplirán la norma EN-60423. 
 
Grado de protección (UNE 20-324): 
 - Resistencia al choque 5: IP-665 
 - Resistencia al choque 7: IP-667 
Estabilidad a 60°C: > 1 h 
Resistencia a la llama (UNE 53-315): Autoextinguible 
 
Los tubos se suministrarán en rollos o tramos  5 m. de longitud, especificándose: 
 - Nombre del fabricante. 
 - Marca de identificación de los productos. 
- Incluirán las instrucciones de montaje correspondientes. 
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Articulo II.11. FUNDICIÓN 
 

Las tapas,marcos y rejillas serán de fundición dúctil de grafito esferoidal según normas UNE-36-118-
73, UNE 41-300-87 y EN-124. 

 
La fundición será tenaz y dura, pudiendo trabajarla, sin embargo, con lima o buril. No tendrá bolsas 

de aire,o huecos, manchas , pelos o defecto alguno que perjudiquen a su resistencia o buen aspecto. 
La resistencia mínima a tracción será de 15 Kg./mm2.  

 
 Los elementos de fundición en aceras y calzadas serán de la clase B-125, C-250 y D-400. 

 
Las tapas asentarán perfectamente sobre el marco en todo su perímetro 

 
Articulo II.12. CONDUCTOR DE COBRE DE 0.6/1 KV 

 
Cable  eléctrico destinado a sistemas de distribución en  baja  tensión  e instalaciones en general, 

servicios fijos, conductor de cobre, designación UNE  RV  0,6/1  kV unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar 
o tripolar  con neutro de sección hasta 300 mm2. 

 
La sección de estos conductores será la adecuada a las intensidades y caídas de tensión previstas 

y, en todo caso, esta sección no será inferior a 6 mm2 para conductores de cobre y 16 mm2 para los 
de aluminio. 

 
Cumplirá las prescripciones establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y las 

siguientes normas: 
- UNE 21-089-92 (2) 1R Identificación de los conductores aislados de los cables. 
- UNE HD-603-1 1996 Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1kV.Parte 1: 

Prescripciones generales. 
- UNE  HD-603-5N  1995  Cables de distribución  de  tensión  asignada  de 0,6/1kV. Parte 5: 

Cables aislados con XLPE, no armados. Sección N:  Cables sin conductor concéntrico (tipo 5N). 
- UNE 21-011-74 (2) Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características 
- UNE 20435 Guía para la elección de cables 
- UNE 21-022 Conductores de cables aislados. 
- UNE 20-434-90 1R Sistema de designación de los cables. 
- UNE 21123 Cables de utilización industrial de tensión asignada 0.6/1 Kv 
- UNE 21012 Cable de Cobre para líneas eléctricas. 

 
CARACTERISTICAS GENERALES 
 

Estará  compuesto  de  conductor  de  cobre,  aislamiento  de  polietileno reticulado y cubierta de 
policloruro de vinilo. Las características físicas y mecánicas del conductor cumplirán las normas UNE 
21-011 y 21-022. El  aislamiento será de polietileno reticulado (XLPE) del tipo DIX-3 según UNE HD-
603 (1). Quedará  ajustado  y  se podrá separar fácilmente sin  producir  daños  al conductor. No  
tendrá  variaciones  de  espesor ni  otros  defectos  visibles  en  su superficie. Los colores válidos para 
el aislante son: 
     - Cables unipolares: 

 - Negro o listado de amarillo y verde. 
      - Cables multiconductores: 

 - Fase: marrón, negro o gris. 
 - Neutro: azul claro. 
 - Tierra: listado amarillo y verde. 

 
Espesor del aislamiento del conductor (UNE HD-603 (1)): 
 
La  cubierta será de policloruro de vinilo (PVC) del tipo DMV-18 según UNE HD-603 (1). No  tendrá  
variaciones  de  espesor ni  otros  defectos  visibles  en  su superficie. Debe ser resistente a la 
abrasión. Quedará ajustada y se podrá separar fácilmente del aislante sin dañarlo. Será de color negro. 
Los conductores deben ir identificados según la norma UNE 21-089. Temperatura del aislante en 
servicio normal:  90°C. Temperatura del aislante en cortocircuito (5 s máx):  250°C 
 
Tensión máxima admisible (c.a.): 

Entre conductores aislados: 1 kV 
Entre conductores aislados y tierra: 0,6 kV 

Tensión asignada máxima respecto a tierra en redes de c.c..: 1,8 kV 
 

Articulo II.13. RED DE RIEGO E INSTALACIONES 
 

Cumplirá, tanto los materiales como la instalación, además de lo previsto en la norma tecnológica 
NTE-IFR-, el pliego de condiciones técnicas del departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento 
de Alicante. 

 
- La línea general con desarrollo desde el cabezal de riego o desde el contador de agua, hasta cada 
una de las arquetas de entrada a cada una de los sectores de riego será de PE, alta densidad (A.D.) 
para uso alimentario y diámetro  nominal necesario según cálculos de proyecto, con una presión 
nominal de 10 atm.  Se presentará en color negro y acreditará una densidad entre 0,953-0,960, 
conforme al certificado nº  001/658 AENOR.     
 
Esta línea general se presentará termosoldadas, y de no ser así,  el corte, el enlace y/o el sellado,  se 
realizará únicamente bajo alcorques o arquetas de fácil acceso para el correcto acceso de un fontanero 
y nunca en tramos  que dispongan de este acceso y se vea impedido la reparación de posibles fugas 
y/o roturas. 
 
Aunque preferiblemente será de PE termosoldada, también podrá ser de PVC para encolar y de baja 
densidad, con una presión nominal de 10 atm.   Acreditará su fabricación según NORMA UNE 53112. 
 
 
- Las líneas sectoriales o de alimentación de laterales, serán de PE de baja densidad (B.D.) para uso 
alimentario y diámetro nominal necesario según cálculos de proyecto, con una presión nominal de 10 
atm.  Se presentará en color negro y acreditará una densidad mínima de 0,941 conforme al certificado  
nº  001/658 AENOR y fabricadas según norma UNE  53131/90.     
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- Las líneas de desagüe o lavado sectoriales serán de PE, baja densidad para uso alimentario y 
diámetro  nominal necesario según cálculos de proyecto, con una presión nominal de 6 atm.  Se 
presentará en color negro y acreditará una densidad mínima de 0,941 conforme al certificado nº  
001/658 AENOR y fabricadas según norma UNE  53131/90. 

 
- Las líneas laterales de riego serán de PE, baja densidad y diámetro 17 mm, modelo UNIBIOLINE 

si se espera la llegada en un futuro de la red municipal de agua depurada a esa zona, con una 
presión nominal de 6 atm.  Se presentarán en color marrón o violeta si se va a utilizar aguas 
residuales y acreditará que han sido fabricadas según norma UNE  53367. 

 
- La tubería a emplear en la conexión de los diferentes elementos hidráulicos del cabezal de riego 

será de PVC de presión, para encolar, baja densidad y diámetro nominal necesario según cálculos, 
con una presión nominal de 10 atm.   Acreditará su fabricación según NORMA UNE 53112. 

- El  emisor UNIBIOLINE tendrá las siguientes características: 
 
 Estará termosoldado sobre tubería de polietileno de diámetro exterior 17 mm y espesor de pared 

1,2 mm color violeta resistente a radiación UV. 
 Goteros autocompensantes de 2,3 l/h caudal entre 0,5 y 4,0 atm. Coeficiente Kd 1,1. 
 Mecanismo antisucción y barrera física contra entrada de raices. 
 Paso de agua tipo laberinto sistema Turbonet de paso 1,2 mm acho, 1,0 mm profundidad, 40 mm 

de largo. 
 Toma de agua a través de filtro de 130 mm2. 
 
El emisor estará termosoldado a la pared de la tubería. 
 
- Los anillos de riego serán de una longitud mínima de 1.60 m, siempre que abrace holgadamente 

al cepellón y al tronco del árbol o palmera a plantar, teniendo en cuenta el crecimiento en grosor del 
mismo en los años siguientes a su plantación.   

 
Los anillos de riego  llevarán un mínimo de 4 emisores UNIBIOLINE de 2.3 l/h cada uno, situados cada 
0.40 m unos de otros y para ejemplares, un mínimo de 8 goteros UNIBIOLINE. 
 
Las tubería a emplear será  de PE, baja densidad y diámetro 17 mm, con una presión nominal de 6 
atm.  Se presentarán en color marrón o violeta si se va a utilizar aguas residuales y acreditará que han 
sido fabricadas según norma UNE  53367. 
 
 Elementos de control. 
 
- Válvulas de control hidráulico a la entrada del sector de riego.  A la entrada de cada sector de riego, 
se instalará una válvula de esfera de PVC y de 16 atm de presión nominal de un diámetro según 
cálculos. Su misión será  poder cortar manualmente el riego de un determinado sector en caso de 
avería en la electroválvula y poder mantener en servicio el resto de la instalación. 
 
- Electroválvula.  A continuación y a la entrada del sector de riego, se instalará una electroválvula 
rosca hembra, solenoide de 24 V, de un diámetro según el caudal resultante del cálculo.  Será de una 

marca reconocida e irá conectada a la tubería de PE mediante enlaces tipo tres piezas, para facilitar las 
operaciones de mantenimiento. 
 
- Válvulas de seguridad a la entrada del sector de riego. Tras esta, un regulador de presión  tarado 
según los requerimientos de presión de trabajo de cada sector. Este regulador será fabricado en 
bronce, para un caudal suficiente según cálculos, presión máxima de 16 atm y presiones ajustables de 
salida. 
 
- Una válvula de ventosa evitará el efecto de succión de aire en el interior de la instalación en el 
momento de paro del sistema y que, como consecuencia, ocasionaría la entrada de elementos finos en 
la misma, colocándose tras la electroválvula. La ventosa será rosca macho, presión de funcionamiento 
0,2-16 atm, construida en material plástico y de un diámetro según cálculos. 
 
- Al final de las líneas de desagüe sectoriales, en el extremo de menor cota de cada línea de desagüe 
sectorial, se instalará una válvula de lavado para la eliminación al exterior de la instalación de 
pequeñas partículas. Esta válvula será de un diámetro según cálculos y puede ser de acción manual o 
automática, siendo en este último caso para una presión de cierre de 0,12 atm y tiempo de duración de 
lavado de 15 segundos. 
 
 El cabezal de riego contará como mínimo de las siguientes elementos:  
 
- Contador volumétrico electromagnético de un caudal según necesidades y presión de trabajo 
máxima de 16 atm, con emisión de impulsos graduado por m3 para el registro y control de caudales, 
conectado al programador de riego. Antes se instalará una válvula de ventosa. 
 
- Válvula de retención de un diámetro según cálculos, rosca hembra, en cuerpo de bronce que 
permitirá el paso del agua en una única dirección e impedirá el retroceso de la columna de agua 
existente en el interior del sistema en caso de paro.   Presión máxima de trabajo de 16 atm y presión 
mínima de 0,2 atm 
 
- Manómetros de glicerina, ¼” rosca macho, tarados hasta 10 atm, de esfera en acero inoxidable de 
63 mm  de diámetro y conectados a la red mediante collarines de conexión de PE con tornillos de acero 
cincado. Se instalarán antes y después de los filtros de anillas. 
 
- El equipo de filtración será de anillas, rosca macho, capaz de retener todo tipo de partículas de 
carácter inorgánico y en menor medida orgánico, elástico  y  filamentoso. 
 
Se instalarán las unidades necesarias con un caudal de filtración según necesidades.  El grado de 
filtración será de 120 mesh, equivalente a 130 micrones y a 0,13 mm.  La velocidad de filtración estará 
entre 0,4-0,8 m/s.   Las operaciones de lavado y limpieza de las impurezas que se depositen entre las 
anillas se realizarán mediante electroválvulas de caudal según necesidades, provistas de solenoide, 
presostato diferencial y programador de lavados.  
 
El presostato emitirá un contacto eléctrico al programador de lavados en el momento que detecte una 
diferencia de presión entre la entrada y la salida de los filtros de 5 m.c.a.  El programador de lavado, se 
conectará a la alimentación eléctrica, a 220 V. 
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El caudal medio de lavado del equipo de filtración será el adecuado según los cálculos de la 
instalación, el cual deberá ser canalizado mediante tubería, hasta la red más próxima de saneamiento 
desde el cabezal.  A la salida del equipo de filtración, se instalará una ventosa.  
 
5.2.5. Equipos de automatización 
 
- Las electroválvulas a utilizar para sectorizar las diferentes espacios de una zona verde, según 
necesidades u otra condición, serán de una marca de reconocido prestigio, pudiendo obligar al cambio 
de las ya instaladas, si no se les reconociera dicha marca a las electroválvulas.   
 
Para  el control de apertura y cierre de cada una de las electroválvulas que gobiernan los sectores de 
riego, se instalará un programador de riego de actuación por caudales y/o por tiempo de riego. 
 
- El programador será siempre eléctrico y tendrá el siguiente número mínimo de entradas: 

 Sectores de riego: tantos como resulten en el cálculo de la instalación en cada caso. 
 Válvulas de lavado de filtros: 2 entradas. 
 Grupos de presión: 2 entradas. 
 Contador de abonos. 1 entrada. 
 Caudalímetro volumétrico: 1 entrada.  

- El Cableado de interconexión entre el programador y las unidades remotas, se efectuarán mediante 
cableado de una sección de 1,5 mm2 hasta los 100 m de longitud y de 2,5 mm2 o más a partir de dicha 
distancia, de modo que no haya una caída de tensión significativa en la línea. Dichos cables tendrán 
una protección de 1000 V e irán protegidos bajo tubo tipo corrugado, artiglás o similar. 
- Las Arquetas de registro del sistema de riego, serán de dos tipos diferentes, unas a la entrada de 
cada sector de riego y otra al final de las líneas de lavado sectorial.  
 
Las arquetas de entrada al sector albergarán la válvula de esfera, la electroválvula, la ventosa y el 
regulador de presión.    Las dimensiones de la base serán 38 X 49,6 cm. de altura, de la tapa 38,5 x 25 
cm., de altura 30 cm.  El cuerpo será de PE negro, sin fondo para facilitar drenes y la tapa en color 
verde con cierre de seguridad.  Su instalación quedará lo suficientemente enterrada como para que la 
diferente maquinaria y personal para el mantenimiento (cortacéspedes, latiguillos, personal, …) 
tropiecen con ellas y las rompan, así como  evitar el vandalismo. 
 
La arqueta de lavado sectorial albergará la válvula de lavado. Será de sección circular, diámetro de 
base 20 cm., diámetro de tapa 16 mm. y altura 23 cm. El cuerpo será de PE negro, sin fondo para 
facilitar drenes y la tapa en color verde con cierre de seguridad. Su instalación quedará lo 
suficientemente enterrada como para que la diferente maquinaria y personal para el mantenimiento 
(cortacéspedes, latiguillos, personal, …) tropiecen con ellas y las rompan. 
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CAPÍTULO III. UNIDADES DE OBRA 
 
 

Articulo III.1. DEMOLICIONES. 
 

DEFINICIÓN 
 

La ejecución de las demoliciones incluye la demolición de aceras, mobiliario, soleras, así como el 
levantamiento de pavimentos y bordillos en las zonas a reformar, con retirada y carga de los materiales 
de demolición, incluido el transporte a vertedero, o acopio en el lugar de empleo. 

 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo 
- Demolición del elemento con los medios adecuados 
- Retirada, carga y transporte de los materiales a vertedero autorizado. 
- Se  protegerán  las instalaciones que  puedan  resultar afectados por las obras 
- La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada, y limpia después de 

realizar los trabajos. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
- La demolición de vallas, cimentaciones, paramentos etc. se medirán y abonarán por M/2 y  M/3 

realmente demolidos. 
- Los arranques de encintados ser realizarán por ml de longitud realmente derribada, según las 

especificaciones de la D.F 
- La demolición en aceras, se medirá y abonará por m2. realmente  ejecutado por cualquier tipo 

de base, incluso p.p. de bordillo  no recuperable, cuando así se defina en los presupuestos. 
- La demolición de firmes existentes de cualquier clase, se medirá y abonará por m2. realmente 

demolidos 
Se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 301 del PG-3. 

 
Articulo III.2. DESMONTE. EXCAVACIONES. 

 
DEFINICIÓN 

 
Excavación en zonas de desmonte formando el talud correspondiente y carga sobre camión. Las 

excavaciones se ajustarán a las dimensiones y perfiles que constan en el proyecto, así como a los 
datos fijados en el replanteo, y en su defecto, a las normas que dicte la Dirección de Obra. Se 
ejecutarán, por tanto en cualquier tipo de terreno al precio establecido en el presupuesto. 
 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

          - Preparación de la zona de trabajo 
          - Situación de los puntos topográficos 
          - Excavación de las tierras 
          - Carga de las tierras sobre camión 

Se impedirá la entrada de aguas superficiales, especialmente en los bordes de los taludes. No se 
acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma. Las tierras se sacarán de arriba a 
abajo sin socavarlas. Se excavará por franjas horizontales. 

 
Las tierras desmontadas deberán retirarse inmediatamente a vertedero autorizado o a los lugares 

indicados por la Dirección de Obra. Las excavaciones se realizarán, con carácter general, hasta una 
altura ligeramente superior a la rasante definitiva con objeto de proceder al “refino” una vez 
comprobada la corrección de las alienaciones y rasantes de acuerdo con las reales fijadas en el 
replanteo y tras la práctica de los ensayos del terreno que procedan, a fin de comprobar si reúne las 
condiciones exigidas para cumplir la función que le haya sido asignada en el Proyecto. El  fondo  de  la  
excavación quedará plano, nivelado y con  la  pendiente prevista, o la indicada por la D.F. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

 
Se medirán y abonarán de acuerdo con los precios del presupuesto, los metros cúbicos de 

excavación que resulte midiendo la diferencia de perfiles resultantes en los límites y espesores 
definidos en los planos o los que establezca la Dirección de obra. 

 
No  se  abonará  el  exceso de excavación que se  haya  producido  sin  la autorización de la D.F., ni 

la carga y el transporte del material  ni  los trabajos que se necesiten para rellenarlo. Incluye  la  carga,  
refinado  de  taludes,  agotamientos  por  lluvia   o inundación  y  cuantas  operaciones  sean  
necesarias  para  una  correcta ejecución de las obras. 
Se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 320 del PG-3. 
 

Articulo III.3. EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTO. 
 

DEFINICIÓN 
 
Excavación de zanjas y pozos de cimentación y carga sobre camión. Se han considerado los siguientes 
tipos: 

- Zanjas  o pozos hasta 4 m de profundidad y 2 m de anchura en el  fondo, como máximo. 
- Zanjas, cimientos o pozos excavados en tierra con medios mecánicos. 
- Zanjas o cimientos con rampa de acceso excavados en tierra con  medios mecánicos 
 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
Los pozos y zanjas tendrán las dimensiones previstas en los planos y se ejecutarán con los medios 

previstos en cada caso. No se procederá al relleno de las mismas sin previo reconocimiento de la 
dirección de obra. Los materiales de la excavación se retirarán a vertedero. 

 
Se impedirá la entrada de aguas superficiales. No se acumularán los productos de la excavación en 

el borde de la misma. En terrenos cohesivos la excavación de los últimos 30 cm, no se hará hasta 
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momentos antes de rellenar. Se entibará siempre que lo determine la D.F. 
En Contratista deberá proteger en su caso las paredes de las zanjas mediante las entibaciones y 
acodalamientos que garanticen su permanencia inalterable hasta el total relleno de lo excavado. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

 
La excavación se abonará por los metros cúbicos que resulten de medir sobre plano. No  se  

abonará  el  exceso de excavación que se  haya  producido  sin  la autorización de la D.F. 
Se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 321 del PG-3. 
 
 

Articulo III.4. BASES DE ZAHORRAS. 
 

DEFINICIÓN 
 

Subbases o bases de zahorra artificial para pavimentos. La Zahorra artificial, es una mezcla de 
áridos, total o parcialmente machacados en la que la granulometría del conjunto de los elementos que 
la componen, es de tipo continuo. El huso a emplear será el Z-2 del Cuadro 501.1 del PG-4. La 
densidad que se deberá alcanzar mediante la compactación será, como mínimo, la máxima obtenida 
en el ensayo Proctor modificado. 

Serán de obligado cumplimiento el PG-3. y 6.1  y  2-IC  Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y  2-IC:  
Secciones  de Firmes 

 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento 
- Aportación de material 
- Extensión,  humectación,  y  compactación  de  cada tongada 
- Alisado de la superficie de la última tongada 
 
Respetar las distancias mínimas entre servicios afectados según se establece en las 

recomendaciones del Ayuntameinto de Alicante, reparando o trasladando los servicios que se vean 
afectados por la ejecución de la obra. 

Los equipos de extendido, humectación, compactación y ayuda de mano ordinaria deberán ser 
aprobados por el Ingeniero Director y habrán de mantenerse en todo momento en condiciones de 
trabajo satisfactorias durante la ejecución de esta unidad de obra. 
Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar la contaminación y segregación del material, por 
lo que se evitarán los acopios temporales antes de la puesta en obra, salvo aprobación expresa del 
Ingeniero Director 
Tolerancias de ejecución: 
 - Nivel de la superficie: 
                   

ZAHORRA TRAFICO NIVEL 
Natural T0, T1 o T2 20 mm 
Natural T3, T4  30 mm 

Artificial T0, T1 o T2 15 mm 
Artificial T2 o T4 20 mm 

- Planeidad: ± 10 mm/3 m 
 
Las  irregularidades  que excedan de las tolerancias especificadas  en  el apartado  anterior  serán  

corregidas por el constructor.  Será  necesario escarificar  en una profundidad mínima de 15 cm, 
añadiendo o retirando  el material necesario volviendo a compactar y alisar 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

 
Se abonará con arreglo a su procedencia y a los m3 realmente ejecutados tomados por los perfiles 

antes y después de la compactación. 
 

Articulo III.5. RELLENO DE ZANJAS. 
 

DEFINICIÓN 
 

Independientemente del recubrimiento de arena en las zanjas que así se indiquen en precios y 
planos las zanjas se rellenarán con zahorras artificiales por tongadas de 20 cm. de espesor debiendo 
compactarse hasta alcanzar el una densidad del 98 % del Proctor Modificado. Se atenderá a lo 
dispuesto en el art. 332 del PG3 

 
Tolerancias de ejecución: 

     - Planeidad: ± 20 mm/m 
     - Niveles: ± 30 mm 

 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación y comprobación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos 
- Ejecución del relleno 
- Extensión,  humectación,  y  compactación  de  cada tongada con un espesor uniforme y 

formando capas sensiblemente paralelas a la rasante. 
 

Los equipos de extendido, humectación, compactación y ayuda de mano ordinaria deberán ser 
aprobados por el Ingeniero Director y habrán de mantenerse en todo momento en condiciones de 
trabajo satisfactorias durante la ejecución de esta unidad de obra. 

Las zanjas de pequeñas dimensiones y los rellenos localizados de zahorra artificial se compactarán 
en trincheras, mientras que las zanjas de colectores visitables y tubos de gran diámetro se 
compactarán con equipos pesados, auxiliados de pequeños compactadores o bandejas para el remate 
de los bordes del relleno con el terreno natural, todo ello se realizará previo encharcado con agua de 
las zonas localizadas. 
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MEDICIÓN Y ABONO 
 

Se abonará con arreglo a su procedencia y a los m3 realmente ejecutados medidos sobre secciones 
tipo de proyecto salvo modificación expresa y escrita de la D.F. 
 

Articulo III.6. HORMIGONES Y MORTEROS. 
 

DEFINICIÓN 
 

Las resistencias características a cumplir por los distintos hormigones de la obra, definidas según la 
instrucción para el proyecto y la ejecución de las obras de hormigón en masa o armado EHE-08.  

 
Serán las siguientes: 

 
Soleras y cimientos, tipo HM-20   .................................................... fck = 200 kg/cm2 
Estructura de hormigón y pavimento de hormigón,  tipo HM-25   .... fck = 250 kg/cm2 
M 
  

Los morteros a utilizar serán siempre de resistencia superior a los hormigones que limiten con él. En 
lo relativo a las fases del proceso de ejecución de los hormigones se deberá seguir las condiciones 
fijadas por el articulado de la Instrucción EHE-08 en particular los relativos a las siguientes: 
 
 Características del hormigón:  
 Consistencia, tamaño máximo del árido, tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón, 
resistencia  característica  a  compresión  para  los  hormigones designados por propiedades, 
contenido  de  cemento expresado en kg/m3,  para  los  hormigones designados por dosificación. La 
indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, armado o pretensado. 
La  designación por propiedades se realizará de acuerdo con el formato: T-R/C/TM/A 
 

- T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA  para  el hormigón armado, y HP para 
el hormigón pretensado 

- R: Resistencia característica especificada, en N/mm2 
- C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica y S seca 
- TM: Tamaño máximo del árido en mm. 
- A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón 

 
Dosificación. 
Fabricación. 
Puesta en obra. 
Juntas de hormigonado. 
Hormigonado, tiempo frío y caluroso. 
Desencofrado y descimbrado. 
Ejecución; protección y prevención física y química. 
Ensayos y pruebas de control de los materiales y de la ejecución 

 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

Las superficies sobre las cuales haya de ser vertido el hormigón estarán limpias, humedecidas pero 
sin agua sobrante, y presentarán la debida rugosidad a juicio del Técnico Director de la obra. 

Se empleará hormigón recién hecho, llevándolo a los lugares de empleo inmediatamente después 
del amasado, procurando que la distancia de transporte sea corta, y que el medio empleado no de 
lugar a que la pasta fina se separe del resto de la grava. Con el mismo objeto, se evitará verter el 
hormigón desde una altura superior a dos metros cincuenta centímetros (2,50 m). Se prohíbe el empleo 
de canaletas, trompas o dispositivos análogos para el transporte a distancia superior a cinco metros. 

Los moldes y encofrados serán suficientemente impermeables y estancos, para que no tenga lugar 
la pérdida de mortero o lechada por las juntas, y resistentes para que no se produzcan alabeos o 
deformaciones que afecten la forma del macizo u órgano moldeado, o afecten a su aspecto estético. 

 
El hormigón se extenderá de suerte que llene bien todos los huecos y esté en contacto con las 

paredes del recinto a rellenar, procurando, con el empleo de herramientas adecuadas, contribuir a 
conservar su homogeneidad, a facilitar el desprendimiento de las bolsas de aire, a separar los áridos 
de las superficies exteriores.  Las rasantes superiores de cada capa deberán quedar, en general, 
sensiblemente horizontales y las mezclas habrán de someterse a la vibración que, según su 
consistencia, sea necesaria para asegurar la compacidad de la masa. 
El vibrado del hormigón se hará con vibradores de aguja de potencia y frecuencia apropiadas. Los 
vibradores de superficie solo podrán ser utilizados cuando, simultáneamente, se emplee una vibración 
en la masa suficientemente enérgica y uniforme que asegure la compactación por lo menos análoga a 
la que aquellos producirán en los paramentos vistos. 

Si se emplean vibradores de aguja, estos deberán sumergirse profundamente en la masa, 
retirándose lentamente. La distancia entre los sucesivos puntos de inmersión deberá ser la apropiada 
para producir, en toda la superficie de la masa vibrada, humectación brillante pero sin llegar a 
producirse reflujo de agua o segregación de finos. 

Cuando se hormigones por tongadas, se introducirá el vibrador hasta que la punta se introduzca en 
la capa subyacente anteriormente colocada sobre capas ya fraguadas. En todo caso, siempre que se 
empleen aparatos de este tipo, se deberá efectuar una pasada final del vibrador por el interior de la 
masa poniendo especial cuidado en no tocar las posibles armaduras. 

Cuando las superficies que se vayan a vibrar sean inclinadas, se comenzará el vibrado por la parte 
inferior, de forma que la consolidación se incremente por el peso del material añadido. Al comenzar la 
ejecución de la fábrica de hormigón, para su mejor enlace con el terreno o con fábricas antiguas, se 
empleará siempre que el Director Técnico lo aconseje, una capa de mortero del espesor indicado.  

Los equipos de extendido, humectación, compactación y ayuda de mano ordinaria deberán ser 
aprobados por el Ingeniero Director y habrán de mantenerse en todo momento en condiciones de 
trabajo satisfactorias durante la ejecución de esta unidad de obra. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
 

Se abonará con arreglo a su procedencia y a los m3 realmente ejecutados medidos sobre secciones 
tipo de proyecto salvo modificación expresa y escrita de la D.F  
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Articulo III.7. TUBERÍAS DE PVC. 

 
DEFINICIÓN 

 
Formación   de  alcantarilla  o  colector  con  tubos  de  PVC   colocados enterrados. Se han 

considerado los siguientes tipos de tubos: 
- Tubo de PVC alveolado o inyectado con unión con anillo elastomérico. 
- Tubo de PVC inyectado con unión encolada 
- Tubo de PVC inyectado empalmados con junta mecánica 
- Tubo  de  PVC  de formación helicoidal, autoportante,  con  unión  con masilla 
- Tubo  de  PVC de formación helicoidal, para ir hormigonado, con  unión con masilla 

 
Se considerará lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías  de 

Saneamiento de Poblaciones y la 5.2-IC 1990 Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial  y a lo 
especificado en el PG-3. 
 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Comprobación del lecho de apoyo de los tubos 
- Bajada de los tubos al fondo de la zanja 
- Colocación del anillo elastomérico, en su caso 
- Unión de los tubos 
- Realización de pruebas sobre la tubería instalada 
 
El  tubo  seguirá  las alineaciones indicadas en la  D.F.,  quedará  a  la rasante prevista y con la 

pendiente definida para cada tramo. Los  tubos se situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición 
y espesor cumplirá lo especificado. 

La  unión  entre  los  tubos  encolados o con  masilla  se  realizará  por penetración  de  un  extremo  
dentro del otro,  encolando  previamente  el extremo de menor diámetro exterior. 
En  los  tubos empalmados con junta mecánica, se conseguirá la estanquidad necesaria  por  la  
compresión  de  las  juntas  elastoméricas  contra  la superficie exterior del tubo al apretar los pernos 
del accesorio de unión. 

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos   y  no  
producirán  alteraciones  apreciables  en  el   régimen hidráulico de la tubería. 
Una  vez  instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja,  quedarán realizadas  satisfactoriamente  
las  pruebas  de  presión  interior  y  de estanqueidad en los tramos que especifique la D.F. Presión de 
la prueba de estanqueidad: 1 kg/cm2 

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. Durante  el  proceso  de colocación no se 
producirán  desperfectos  en  la superficie  del tubo. Se recomienda la suspensión del tubo  por  medio  
de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

 
Se medirán y abonarán por metro lineal totalmente instalado en las mediciones y precios 

establecidos en el presupuesto 
 

Articulo III.8. ARQUETAS E IMBORNALES. 
 

DEFINICIÓN 
 

Las formas, dimensiones y materiales a emplear son los indicados en los planos y presupuesto del 
proyecto. 
 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

Las soleras y alzados se construirán con hormigón en masa HM-20 y las tapas y marcos serán de 
fundición dúctil según norma EN-124. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

 
Se abonará por unidad de pozo, arqueta  o imbornal realmente construido. Se atenderá a lo 

dispuesto en el art. 630 del PG-3. 
 

Articulo III.9. BORDILLOS. 
 

DEFINICIÓN 
 

Se define como bordillos los elementos prefabricados de hormigón correspondiente, que constituyen 
una faja o cinta  que delimita la superficie de la calzada de la de una acera o mediana. Los bordillos y 
piezas para la formación de alcorques, serán prefabricados de hormigón, tipo HM 20 y tendrán las 
caras vistas perfectamente lisas y acabadas a juicio de la Dirección de Obra. Las formas y dimensiones 
serán las definidas en este Pliego. El   bordillo   colocado   tendrá  un  aspecto   uniforme,   limpio,   sin 
desportilladuras ni otros defectos. 
 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Colocación sobre base de hormigón: 
 - Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
 - Colocación del hormigón de la base 
 - Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero 
Se  ajustará a las alineaciones previstas y sobresaldrá de 10 a 12 cm  por encima de la rasante 
definitiva de la calzada. 
Las  juntas  entre  las  piezas serán  1.5 cm y  quedarán  rejuntadas  con mortero tipo M-40 a, al igual 
que su asiento. 
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Tolerancias de ejecución: 
 - Replanteo: ± 10 mm (no acumulativos) 
 - Nivel: ± 10 mm 
 - Planeidad: ± 4 mm/2 m (no acumulativos)  
 

MEDICIÓN Y ABONO 
 

Se medirán y abonarán por metro lineal totalmente ejecutado según se contempla en el proyecto. Se 
considera incluido además de las piezas prefabricadas, el hormigón de cimiento, el mortero de asiento, 
el llenado de juntas, el llagueado y la limpieza de terminación. 
 

Articulo III.10. PAVIMENTOS CON BALDOSAS DE HORMIGÓN 
 
DEFINICIÓN 

 
Se refiere esta unidad al pavimento empleado en las aceras peatonales, y paseos proyectadas y en ella 
se incluye la preparación de la explanada, el hormigón de base y todas las operaciones necesarias para 
su total y perfecta ejecución. 
 
Pavimento descontaminante bio –Innova formado por losas de hormigón de 20x30x 6cm, 20x20x6cm, 
60X40X6 cm. tipo Metropolitan de la casa Fenollar o equivalente, antideslizante, de textura superlisa sin 
bisel, fabricado con TX active, con certificado del IETcc, de color a definir en proyecto o D.F, colocadas 
sobre capa de nivelación de mortero de cemento, con una pendiente de desagüe no inferior al 1%, incluso 
relleno de juntas con arena de sílice y compactado. 
 
En cualquier caso deberán de cumplir lo estipulado para "Baldosas de cemento de uso exterior " por la 
norma UNE 127-001-90. Se cumplirán las prescripciones técnicas generales del art. 220 del P.G.3 y 
tendrán las formas y dimensiones definidas en los planos. 
 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
- Formación de una capa de base con una explanada de zahorra artificial.  
- Extensión y nivelación de una solera de hormigón del tipo HM-20 de 15 cm. de espesor 
- Colocación de las baldosas sobre mortero fresco y compactación de las mismas. 
- Rejuntado de las baldosas con arena de silicie para relleno de las juntas. 
- Eliminación de los restos  y limpieza de la superficie. 
 
El  pavimento formará una superficie plana, uniforme y se ajustará  a  las alineaciones y a las rasantes 
previstas. El pavimento tendrá, transversalmente, una pendiente entre el 1 y el 8%. Las  juntas  entre  las 
piezas serán del mínimo espesor  posible  y  nunca superior a 8 mm 
 
Los corte de las baldosas se realizarán con maquina refrigerada por agua, evitando de esta forma la 
emisión de sólidos en suspensión a la calle. 
Tolerancias de ejecución: 

     - Nivel: ± 12 mm 
     - Replanteo: ± 10 mm 
     - Planeidad: ± 5 mm/3 m 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirán y abonarán por metro cuadrado totalmente ejecutado medido en obra. 
Se ejecutarán con arreglo a lo especificado en el PG-4/88 en su artículo 550.8. Las tolerancias admisibles 
serán las exigidas en el artículo 550.10 del citado Pliego. 
 

Articulo III.11 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO 
 
LIGANTES BITUMINOSOS 
 Serán del tipo B 60/70 (se regirán por lo dispuesto en el artículo 211 del PG-3). 
 
ÁRIDOS 
NATURALEZA. 
 
Los áridos procedentes del machaqueo a emplear en la capa de rodadura serán calizos. 
 
ÁRIDO GRUESO 
 
 El coeficiente de pulido acelerado del árido a emplear en la capa de rodadura será superior a 
cuarenta y cinco centésimas. 
 El porcentaje de lajas será inferior a treinta. 
 
ÁRIDO FINO 
 
 El porcentaje máximo de arena natural será del diez por ciento. 
 
FILLER 
 
 El filler de aportación a emplear en las capas y de rodadura será cemento CEM I-32,5. 
 
 En la capa base podrá usarse filler de recuperación. 
 
Tipos de composición de la mezcla 
 
 Serán de tipo AC 16 SURF 50/70 S (antiguo S-12) en capas de rodadura  (se regirán por lo 
dispuesto en el artículo 542 del PG-3) 
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AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE EN CAPA DE RODADURA 
 

Tipo de mezcla: AC16 base G 
Tamaño de árido 16 mm 
Filler  aportación 
Betún tipo 50/70 

 
 
 

DOSIFICACIÓN EN % 
Árido grueso calizo 80.0 % 
Árido fino calizo 10.0 % 
Filler 5.5 % 
Betún (en peso de áridos más filler) 4,5 % 

 
 
Granulometría de áridos (tamices UNE). 
 

45 32 22 16 8 4 2 0.5 0.250 0.063 
 100 100/10

0 
90/100 70/88 50/66- 24/32 11/21 7/15 3/7 

 
Dosificación en Kg por tonelada de árido más filler. 
 

Árido grueso calizo 800 Kg 
Árido fino calizo 100 Kg 
Filler 55 Kg 
Betún 45 Kg 

 
 

 
MEDICIÓN Y ABONO 
 

Las mezclas bituminosas en caliente se abonarán según sus precios unitarios como integrantes del 
metro de pavimento de calzada, cuñas y reperfilados según la estructura del presupuesto, siempre que 
se hayan cumplido las condiciones impuestas a dichas mezclas así como los espesores definidos en 
planos. 

 
Los ensayos y toma de testigos necesarios para la medición de los pesos de ligante, mezcla y filler 

de aportación se harán por el laboratorio que indique el Ingeniero Director, con acceso libre del 
Contratista, y los resultados irán firmados por el responsable técnico del laboratorio y por el Ingeniero 
Director, pudiendo el Contratista hacer constar en ellos las observaciones que eventualmente 
considere pertinentes 

 

 
Articulo III.12 RED DE RIEGO. 

 
 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
. 

 
La instalación de tuberías enterradas para el riego subterráneo de la plantación, tanto de arbustos 

como de pradera, deberá ser posterior a la instalación de las tuberías generales,  el cabezal de filtrado, 
el automatismo y el sistema de bombeo. 

 
 
El proceso para la instalación de la red de  riego con tuberías enterradas se realizará de la siguiente 

forma: 
 
1º Excavación, labrado y nivelación de tierras, hasta conseguir los perfiles finales de la  zona verde. 
 
Eliminación de todo resto de obra, piedras, plásticos, …  
 
2º  Aporte de tierra vegetal, abono mineral y orgánico, en una profundidad de 30-40 cm. 
3º Instalación de tuberías generales, conducción de automatismo, valvulería con sus arquetas y 

cabezal de control, todo ello con su zanjeado y cierre de zanjas correspondiente. 
 

Una vez instalada y acoplada toda la red hidráulica, se lavarán las tuberías para eliminar los 
posibles restos de tierra que hayan entrado durante el montaje, abriendo la red de riego y dejando  los 
finales de las tuberías y las válvulas de drenaje abiertas, cerrándose entonces el sistema de forma 
gradual. 

 
4º Plantación de arbolado de gran tamaño  para evitar la entrada posterior de maquinaria. 
 
5º Hasta que no haya terminado el acondicionamiento de la superficie  de la zona a ajardinar, y el 

enterrado del sistema hidráulico del punto 3º, no se actuará en la instalación de las tuberías de riego 
enterrado. 

 
La profundidad del enterrado de las tuberías se determinará según  las características de las 

plantaciones, pero como norma generalizadora, será de 15-20 cm para las líneas enterradas, de 50 cm 
para las tuberías primarias y de 40 cm para las secundarias. Una vez enterradas y hasta su conexión 
definitiva a la red, irán tapadas en sus extremos para evitar la entrada de elementos extraños en la 
instalación. 

 
6º Prueba de presión y riego de comprobación, hasta llevar el suelo a saturación. 
 
Esta prueba se realizará en distintas fases: 
 
  1º Conducción principal. 
  2º Conducción principal + conducción secundaria. 
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3º Conducción principal + conducción secundaria +  laterales portagoteros. 
4º El sistema completo. 
5º Rastrillado y eliminación de piedras finales, mediante medios manuales. 
6º Siembra de semilla y aplicación de mantillo, con un rulado para  fijar la semilla al suelo húmedo. 
7º A partir de aquí, se realizarán los riegos regulares, adaptándose al  tipo se suelo y época del año. 
 
Descripción del Riego de alcorques 
 
Junto  con las características  anteriormente citadas en los puntos 6.1.  y  6.2., la instalación de riego 

en alcorques estará compuesto por: 
 
- Microtubo 
- Anillo de riego 
- Emisores 
 
quedando descrito por el siguiente texto y: 
 
- Los Emisores  exigido en el proyecto será de tipo integrado, autolimpiante con filtro de entrada de 

agua, actuando bajo régimen turbulento de amplios pasos de agua y membrana flotante que permita el 
paso de pequeñas y grandes partículas que hayan pasado los filtros de limpieza del cabezal, 
autorregulado en presión para garantizar una uniformidad de riego, con un margen de presión de 5 a 
40 m.c.a. y con una separación máxima de 50 cm entre emisores. El caudal del emisor empleado, para 
las presiones anteriormente citadas, será de 2,3  l/h. 

 
El emisor estará termosoldado a la pared de la tubería. 
 
- Los Anillos de riego  serán de una longitud mínima de 1.6 m, de tal modo que abrace 

holgadamente al cepellón y al tronco del árbol o palmera a plantar, teniendo en cuenta el crecimiento 
en grosor del mismo en los años siguientes a su plantación.   

 
Los anillos de riego  llevarán un mínimo de 4 emisores UNIBIOLINE de 2.3 l/h cada uno, situados 

cada 0.40 m unos de otros. 
 
 El emisor será UNIBIOLINE y estará termosoldado a la pared de la tubería. 
 
La tubería a emplear será  de PE, baja densidad y diámetro 16 ó 17, con una presión nominal de 6 

atm.  Se presentarán en color marrón o violeta si se va a utilizar aguas residuales y acreditará que han 
sido fabricadas según norma UNE  53367. 

 
- Los microtubos que unirán el anillo de riego con la red general en los alcorques, serán de PE. 
 

 
 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
 

Se medirán y abonarán por metro lineal totalmente ejecutado según se contempla en el proyecto. Se 
considera incluido además de las piezas prefabricadas, el hormigón de cimiento, el mortero de asiento, 
el llenado de juntas, el llagueado y la limpieza de terminación. 

 
Articulo III.14 SEGURIDAD Y SALUD. 

 
DEFINICIÓN 
 

Se incluye como anejo del presente Proyecto el Estudio prescrito por la Normativa del Real Decreto 
1.627/ 1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

El Contratista una vez adjudicada la obra deberá presentar un Plan de Seguridad y Salud, 
adecuando el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto aprobado, a las condiciones y características 
de la obra. 

Las unidades no incluidas en este estudio modificado y de obligado cumplimiento por la normativa 
vigente, serán de obligada ejecución por considerarse incluida su valoración en el resto de unidades de 
obra. 
 
MEDICIÓN 
 

El abono de las unidades en materia de Seguridad y Salud se realizaran a partir de las unidades de 
obras contempladas en el presupuesto, no obstante la Empresa Contratista deberá aportar los medios 
necesarios para cumplir los requisitos establecidos en el Plan que se apruebe por la Dirección de Obra, 
que deberá estar de acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto. Aun cuando 
no estén explícitas en este estudio será obligación del Contratista las actividades derivadas de las 
disposiciones legales vigentes. Se considera que su abono está incluido en el porcentaje de costes 
indirectos de cada unidad de obra. 
 

 
Alicante 8 de julio de 2016 

 
 

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS  
 
 
 
 

Fdo: José Benigno Fernández González 
Col nº 16.610 
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Cuadro de mano de obra

1 Oficial 1ª 15,70 23,778 h 373,31
2 Peón 14,80 25,598 h 378,85
3 Mano de obra 0,18 700,000 126,00
4 Peón Ordinario 14,20 103,373 H. 1.467,90
5 Peón especializado 13,21 0,175 h 2,31
6 Oficial 2° construcción. 15,60 9,093 h 141,85
7 Peón especializado construcción. 12,95 66,484 h 860,97
8 Peón ordinario construcción. 12,55 671,041 h 8.421,56
9 Oficial 1° metal. 19,00 2,750 h 52,25
10 Especialista metal. 17,00 2,748 h 46,72
11 Oficial 1° pintura. 15,80 9,827 h 155,27
12 Ayudante pintura. 14,80 8,530 h 126,24
13 Peón especializado jardinero 11,00 2,500 h 27,50

Importe total: 12.180,73

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (Horas) (euros)
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Cuadro de maquinaria

1 Plataforma metálica telescópica, para
andamio, de 2.00 x 0.32 m. 15,22 2,000ud 30,44

2 Repercusión encofrado metálico para arqueta
de 35x35x50 cm., amortizable en 50 usos. 3,07 25,000u 76,75

3 Repercusión encofrado metálico para arqueta
de 35x35x80 cm., amortizable en 50 usos. 2,47 2,000u 4,94

4 Compresor portátil eléctrico de 10 m3. de
caudal y 7 kilos de presión, incluso seguro. 11,68 7,000h 81,76

5 Camión de 12 tm., de 12 m3 de capacidad, con
grúa. 30,64 5,000h 153,20

6 Camión de 15 tm., 3 ejes, con grúa. 33,74 10,000h 337,40
7 Camión de 15 tm., de 12 m3 de capacidad, 2

ejes, tracción 4x2. 12,84 20,070h 257,70
8 Pistola de mano para inyecciones varias y

sellados 1,88 27,104h 50,96
9 Hormigonera diésel de capacidad 300 l.,

incluso seguro. 2,41 7,407h 17,85
10 Compresor insonorizado 10m3 3,32 2,500h 8,30
11 Martillo picador neumático con manguera de 25

m. para compresor. 2,03 34,080h 69,18
12 Pala cargadora de neumáticos de potencia

entre 71 y 102 CV, capacidad de la pala entre
1.4 y 1.7 m3 22,15 59,238h 1.312,12

13 Fresadora. 24,24 33,450h 810,83
14 Taladradora mecánica. 3,10 16,900h 52,39
15 Bandeja vibratoria compactadora de peso 90kg

con una longitud de planchas de 490x450 cm. 8,53 45,657h 389,45
16 Retroexcavadora de neumaticos de potencia 70

caballos de vapor, con pala frontal y
capacidad de la cuchara retroexcavadora de
0,34 metros cúbicos. 37,60 100,188h 3.767,07

17 Camion de transporte de 15 toneladas con una
capacidad de 12 metros cúbicos y 2 ejes. 35,18 65,719h 2.311,99

18 Repercusión por metro lineal de máquina
pintabandas. 0,05 800,000u 40,00

19 Repercusión por metro cuadrado de máquina
pintabandas. 0,75 189,000u 141,75

20 Panel direccional reflectante estrecho de
160x45 cm. 94,03 0,800u 75,22

21 Baliza intermitente impulso. 48,10 0,600u 28,86
22 Baliza troncocónica flúor de 50 cm. de

altura. 12,65 2,000u 25,30
23 Valla contención prolongable de 2.50 m. 53,05 10,000u 530,50
24 Extintor de polvo seco B.C.E. de 6 Kg.

(eficacia 55 B) cargado. 49,60 0,666u 33,03
25 Amortiguador contra ruido con arnés a la nuca

(amortizable en cuatro usos). 6,26 2,000u 12,52
26 Gafas protectoras con cristales incoloros. 6,33 3,000u 18,99
27 Auriculares protectores de oidos. 12,80 4,000u 51,20
28 Casco de seguridad con arnés de adaptación en

material resistente al impacto mecánico,
marcado CE. 1,71 6,000u 10,26

29 Juego botas altas de goma para protección
frente al agua y la humedad. 5,81 4,000u 23,24

30 Par de botas de seguridad con refuerzo
metálico en la puntera. 21,39 6,000u 128,34

31 Juego de guantes de cuero, tamaño corto. 6,55 4,000u 26,20
32 Juego guantes de goma. 1,71 4,000u 6,84
33 Mono trabajo de una pieza de tejido ligero y

flexible. 12,91 8,000u 103,28

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (euros)
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34 Faja elástica de protección de cintura y de
vertebras lumbares, en diversas tallas, para
protección contra movimientos vibratorios u
oscilatorios. Fabricada en material elástico 
sintético y ligero, ajustable mediante
cierres "velcro". Con marca "CE", según
normas EPI, amortizable en 1 uso. 8,56 4,000u 34,24

35 Chaleco reflectante 12,47 8,000u 99,76
36 Parte proporcionalCaseta monobloc, para

aseos, de 4.50x2.33x2.20 m. con ventana de
110x75 cm., con dos placas de ducha, placa
turca, pileta con tres grifos, calentador
eléctrico de 75 litros e instalación
eléctrica a base de dos ojos de buey
(interior y exterior) interruptor y dos
enchufes. 2.976,48 0,100ud 297,65

37 Caseta de 2.33x7.87x2.30 m. de 18.5 m2 de
superficie, con dos ventanas de 110x90 cm.,
estructura y cerramiento de chapa galvanizada
y cubierta en arco de chapa galvanizada,
aislada con manta de fibra de vidrio de 60
mm. de espesor, suelo de tablero aglomerado
revestido con plancha continua de PVC de 2
mm. aislada con plancha de poliestireno
expandido de 50 mm. puerta de chapa
galvanizada de 1 mm. aislada también con
chapa de acero galvanizado de 0.6 mm. e
instalación eléctrica para 220 V. con toma de
tierra, plafones para tubos fluorescentes de
40 W. y enchufes para una potencia de 1500 W. 3.500,32 0,250ud 875,08

38 Botiquín de urgencia con contenidos mínimos
obligatorios 111,18 1,000u 111,18

39 Martillo eléctrico 3,70 2,500h 9,25
40 Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 235,25 2,436h 573,07
41 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 36,08 2,436h 87,89
42 h de camión basculante, 2 ejes, 12-15 tn,

incluso conduct or. 40,77 4,873h 198,67
43 Barredora remolcada c/motor auxiliar 10,54 2,538h 26,75
44 Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 88,44 2,436h 215,44
45 h de Compactador asfáltico de neumáticos de

6/15t 48,39 2,436h 117,88
46 Hora de distribuidor de ligante de

1.000-1.200 l (10 cv). 77,68 2,538h 197,15

Importe total: 13.831,87

Cuadro de maquinaria

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (euros)
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Cuadro de materiales

1 Bordillo modelo parada autobus normalizado 29,75 16,800 ML 499,80
2 Entutorado de árbol con tutor de madera

tratada en autoclave, de 2.5 m de longitud
y 10 cm de diámetro, incluso tres
abrazaderas de goma de uso específico para
entutorar. 6,00 15,000 ud 90,00

3 Manguera flexible GCRV-K-0,6/1KV 4x6mm2 2,36 400,000 M 944,00
4 De cable con aislamiento para 750V de color

verde-amarillo de 1x16mm2 1,27 300,000 M 381,00
5 Perno de anclaje de 22mm de diametro y

700mm de longitud 4,56 80,000 Ud 364,80
6 Electroválvula de 1" 199,62 1,000 u 199,62
7 Filtro de riego 150,01 1,000 u 150,01
8 Tubería PE BD 32mm con p.p piezas

especiales 2,50 150,000 m 375,00
9 Programador una estación 350,03 1,000 u 350,03
10 Valvula reductora presión 1" 141,01 1,000 u 141,01
11 Valvula 1" 30,07 1,000 u 30,07
12 Valvula retención 1" 60,01 1,000 u 60,01
13 Barrera móvil tipo New Jersey BM-2840 de

polietileno, rellenable de arena/agua, de
medidas 2x0,80x0,4 m. 58,44 1,750 ud 102,27

14 Agua. 1,06 12,435 m3 13,18
15 Cemento portland con puzolana CEM II/A-P

32.5 R, según norma  UNE-EN 197-1:2000, a
granel. 78,85 11,112 t 876,18

16 Cemento portland con adición puzolánica CEM
II/A-P 42.5 R, según norma UNE-EN
197-1:2000 a granel. 100,39 0,816 t 81,92

17 Tabla de madera nacional, de 2.5 cm. de
espesor, de Pino gallego (Pinus sylvestris)
de Galicia, de densidad 0.5-0.85,
manufacturada canteada, cepillada, con
longitudes de 40-120 cm. y anchos hasta 15
cm., de calidad según normativa AFNOR:
III-65 3ª clase, con las siguientes
exigencias: crecimiento de anillos por cm
2.4, fisuras tamaño relativo respecto del
canto de la pieza 0.33, desviación de la
fibra 1/11 en ºC, gemas tamaño relativo
respecto del ancho de la superficie donde
se encuentran 0.12, nudos tamaño relativo,
en cantos y aristas 0.30, en caras extremos
0.18 y en caras centro 0.30. 12,02 0,690 m2 8,29

18 Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en
ambiente normal IIa, transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde
la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45 minutos. 42,23 300,090 m3 12.672,80

19 Arena triturada, lavada, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando transporte
con camión de 25 t., a una distancia media
de 10 km. 9,35 78,949 t 738,17

20 Arena triturada, lavada, de granulometria
0/6, a pie de obra, considerando transporte
con camión de 25 t., a una distancia media
de 10 km. 8,91 20,682 t 184,28

21 Arena de rio, de granulometria 0/6, a pie
de obra, considerando transporte con camión
de 25 t., a una distancia media de 20 km. 9,30 2,450 t 22,79

22 Grava triturada caliza de granulometria
10/20, lavada, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km. 8,45 5,916 t 49,99

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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23 Zahorra artificial 0/80, lavada, a pie de
obra, considerando transporte con camión de
25 t., a una distancia media de 20 km. 5,50 178,453 t 981,49

24 Acero liso AE-215-L en redondos de 25 mm.
de diámetro, suministrado en barra, 3.850 
Kg/m.. 0,59 1,696 kg 1,00

25 Perfil estructural IPN 80 mm., de acero
A-42 laminado, 5.94 kg/m. 0,81 4,463 kg 3,62

26 Acero A42-b en barras y pletinas
calibradas. 0,84 0,794 kg 0,67

27 Perfil normalizado de acero hueco redondo
A-42 de 40 mm. de diámetro y 2 mm. de
espesor, según NBE-EA-95 y UNE 36.080-85. 0,88 27,250 m 23,98

28 Repercusión por Kg. de estructura metálica
de equipo de soldadura transporte
electrodos pintura y pequeño material. 0,13 35,484 u 4,61

29 Ladrillo cerámico panal o perforado
24x11.5x5 cm. 0,14 500,000 u 70,00

30 Tubo rígido de PVC diámetro nominal 63 mm.
y un grado de protección mecánica 7 para
canalización de superficie con un
incremento sobre el precio del tubo del 30%
en concepto de de uniones, accesorios y
piezas especiales, según NT-IEEV/89 y
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 2,16 150,000 m 324,00

31 Tubo corrugado con doble pared de PVC de 90
mm de diámetro nominal para canalización
enterrada, con un grado de protección
mecánica 9, según el NT-IEEV/89 y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002,incuso guía de alambre galvanizada. 1,15 597,000 m 686,55

32 Tubo corrugado con doble pared de PVC de
110 mm de diámetro nominal para
canalización enterrada, con un grado de
protección mecánica 9, según el NT-IEEV/89
y el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 2,13 4,000 m 8,52

33 Tubo PVC corrugado doble pared (corrugada
exterior y lisa interior) DN-90, según
norma UNE-EN-50086.2.4 tipo N, incuso guía
de alambre galvanizada 2,39 20,000 m 47,80

34 Imbornal de fundición GE 500-7 de
dimensiones exteriores 750x450x830 tipo
D-400, rejilla articulada, cuba estanca,
capacidad de retención de 28 litros. 285,02 2,800 ud 798,06

35 Marco y tapa de fundición de 40x40 cm. y
2.3 cm. de altura. 24,12 25,000 u 603,00

36 Marco y tapa de fundición de 60x60 cm., con
leyenda Ayuntamiento de Alicante-Alumbrado
Público. 34,58 2,000 u 69,16

37 8Pletina de acero de 15 cm de anchura y 8
mm de espesor. 7,80 227,500 m 1.774,50

38 Esferas reflectantes. 1,07 278,100 kg 297,57
39 Pintura acrílica para señalización de

marcas viales no deslizante y de alta
resistencia a la abrasión, aplicable en
capa gruesa y de secado muy rápido;
reflectante mediante la adición de
microesferas de vidrio; con acabado
satinado y en colores blanco, amarillo,
rojo, azul y gris, con un rendimiento de
4-9m²/l. 4,75 309,000 l 1.467,75

40 Árido silíceo en juntas 0,44 261,560 kg 115,09
41 Imprimación antioxidante con fosfatos de

zinc color rojo oxido, acabado mate para
metales y aleaciones férricas en exterior e
interior rendimiento 10 m2/l. 12,52 0,111 l 1,39

42 Esmalte alcídico en interior color blanco o
negro acabado mate rendimiento10-12 m2/l. 16,56 0,222 l 3,68

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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43 Baldosa de hormigón bicapa, de 20x20x6 cm.,
color gris. 6,56 348,180 m2 2.284,06

44 Pavimento señalizador tactil
botones/acanaluduras dimensiones 40x40x7 cm 12,57 71,820 m2 902,78

45 Señal de prohibición y obligación de disco
diámetro 60 cm., normas MOPT reflectante. 78,26 2,000 u 156,52

46 Panel informativo, reflectante de 175x35
cm., en color blanco y azul. 59,53 3,000 u 178,59

47 Poste acero de sección hueca 80x40 mm.,
galvanizado. 13,86 11,600 m 160,78

48 Bordillo prefabricado de hormigon monocapa
tipo C3 3,82 491,400 m 1.877,15

49 Pavimento de hormigón con losas
prefabricadas 20x30x8/20x40x8/60x40x8,
modelo Le Corbusier o similar colores
gris/antracita 12,35 953,190 m2 11.771,90

50 Transportes 0,02 400,000 8,00
51 Transportes 0,02 300,000 6,00
52 Aporte de tierra vegetal cribada cribada,

formada por una mezcla de 70% Tierra
Vegetal, 20% materia orgánica y 10%
perlita, mezclada y homogeneizada fuera de
la obra. 14,92 7,500 m3 111,90

53 Manguera unibioline 17mm 2,3 l/h cada
40cms. 3,00 60,500 m 181,50

54 adoquin de granito gris quintana, tronzado
por todas sus caras, de formato cubico 5-6
cm 21,00 74,025 m2 1.554,53

55 Tubo acero galvanizado satinadao 50.8mm 31,25 10,400 ml 325,00
56 laeanus ebbingei, C-5L 8,50 50,000 u 425,00
57 Bordillo montable prefabricado de hormigon

bicapa tipo C7 5,30 23,100 ml 122,43
58 Hormigón preparado de resistencia

caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm
con adición de fibra de polipropileno en
una cuantia no inferior a 0,6/1 Kg/m3,
transportado a una distancia máxima de 10
km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de
descarga en obra de 45 minutos. 49,25 48,800 m3 2.403,40

59 t de árido calizo de machaqueo de 0 a 20
mm. 9,26 103,550 t 958,87

60 Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 83,63 9,137 t 764,13
61 Betún B 50/70 a pie de planta 290,00 6,700 t 1.943,00
62 Kg Emulsión catiónica (granel) ECR-0. 0,26 571,050 kg 148,47

Importe total: 51.901,67

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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Cuadro de precios auxiliares

1 m3 de Excavación para la formación de zanja, en terrenos
medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las
zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los
bordes y carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 12,55 0,070 0,88
MMME.1baa h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 37,60 0,150 5,64
% % Costes Directos Complementarios 6,52 3,000 0,20

Importe: 6,72

2 m3 de Relleno de zanjas con medios manuales, con zahorra
artificial, y compactado con bandeja vibradora según
NTE/ADZ-12.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 12,55 1,233 15,47
MMMC.3aa h Band vibr 90kg 490x450 cm 8,53 0,150 1,28
% % Costes Directos Complementarios 16,75 2,000 0,34

Importe: 17,09

3 u de Revestimiento con pintura al esmalte por kilogramo de
estructura metálica, previa limpieza del soporte, según
normas SIS-055900 en grado ST-2, capa de imprimación
antioxidante y dos manos de acabado.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOON.8a h Oficial 1ª pintura 15,80 0,035 0,55
PRPP.5d l Esmalte alcídico int bl/ng mate 16,56 0,006 0,10
PRPP.1h l Imprimación a-ox fosfatos de zi… 12,52 0,003 0,04
% % Costes Directos Complementarios 0,69 1,000 0,01

Importe: 0,70

4 UD de ENTUTORADO DE ÁRBOL CON TUTOR TRIPLE DE MADERA TRATADA
EN AUTOCLAVE, DE 2.5 M DE LONGITUD Y 10 CM DE DIÁMETRO,
INCLUSO COLOCACIÓN (60-80 CM ENTERRADO) Y AMARRE DE ÁRBOL
MEDIANTE TRES ABRAZADERAS DE GOMA DE USO ESPECÍFICO PARA
ENTUTORAR.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
JMTPP047 ud Entutorado de árbol con tutor d… 6,00 3,000 18,00
MO02 h Peón especializado 13,21 0,035 0,46

Importe: 18,46

5 m3 de Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ con
hormigonera, realizado con cemento común CEM-II/A-P/32,5R y
arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a
compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 12,55 1,726 21,66
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 78,85 0,247 19,48
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10 km 9,35 1,755 16,41
PBAA.1a m3 Agua 1,06 0,256 0,27
MMMA21a h Pistola inyección de mano 1,88 0,625 1,18

Importe: 59,00

6 m3 de Mortero de cemento de dosificación M-5a (1:6),
confeccionado en obra, a mano con cemento CEM II/A-P 32.5
R,según UNE-EN 998-2:2003 a granel y arena de granulometría
0/3 mm., lavada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 12,55 1,804 22,64
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 78,85 0,247 19,48
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10 km 9,35 1,755 16,41
PBAA.1a m3 Agua 1,06 0,256 0,27

Importe: 58,80

Nº Designación Importe
(euros)
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7 m3 de Mortero de cemento de dosificación M-40a (1:6),
confeccionado en obra, a máquina con cemento CEM II/A-P 32.5
R, a granel y arena de granulometría 0/3 mm., lavada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 12,55 1,676 21,03
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 78,85 0,247 19,48
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10 km 9,35 1,755 16,41
PBAA.1a m3 Agua 1,06 0,256 0,27
MMMA21d h Hormigonera diesel 2,41 0,625 1,51

Importe: 58,70

8 m3 de Hormigón de resistencia característica 20 N/mm2, de
consistencia blanda, adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento
CEM II/A-P 42.5 R, en exposición normal (IIa), y asiento en
el cono de Abrams de 5 a 10 cm., con tolerancia ±1 cm.,
confeccionado en obra, con hormigonera de 300 l. de
capacidad.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 12,55 1,730 21,71
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 100,39 0,200 20,08
PBRG.1eb t Grava caliza 10/20 lvd 10 km 8,45 1,450 12,25
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10 km 8,91 0,780 6,95
PBAA.1a m3 Agua 1,06 0,225 0,24
MMMA21d h Hormigonera diesel 2,41 1,800 4,34

Importe: 65,57

9 ud de Pasarela de seguridad para peatones, de 0.65 m. de
anchura y 2.00 m. de largo, con barandilla en sus dos lados,
según plano de detalle, acabada pintada color amarillo.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 19,00 3,157 59,98
MOOM11a h Especialista metal 17,00 3,161 53,74
PEAP.4ca kg Perfil IPN 80 A-42 0,81 4,463 3,62
PEAA.1bi kg Acero ø25 AE-215-L en barra 0,59 1,510 0,89
PEAP35aa m Perfil hueco red 40 2mm A-42 0,88 26,784 23,57
PEAP17k kg Acero en pletinas calibradas 0,84 0,754 0,63
PEAW.2a u Repercusión/kg est metálica 0,13 33,511 4,36
PBMN10dbcc m2 Tabla canteada pino 2.5 cm 3ª 12,02 0,600 7,21
MMAT12a ud Plataforma andamio telecópica 15,22 2,000 30,44
% % Costes Directos Complementarios 184,44 2,000 3,69
ERPP33a u Rev esmalte est metálica 0,70 33,511 23,46

Importe: 211,59

10 de Pasarela de seguridad para peatones, de 0.65 m. de anchura
y 3.00 m. de largo, con barandilla en sus dos lados, según
plano de detalle, acabada pintada color amarillo, amortizable
en diez obras completas
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 19,00 2,479 47,10
MOOM11a h Especialista metal 17,00 2,473 42,04
PEAP.4ca kg Perfil IPN 80 A-42 0,81 4,463 3,62
PEAA.1bi kg Acero ø25 AE-215-L en barra 0,59 1,820 1,07
PEAP35aa m Perfil hueco red 40 2mm A-42 0,88 27,560 24,25
PEAP17k kg Acero en pletinas calibradas 0,84 0,820 0,69
PEAW.2a u Repercusión/kg est metálica 0,13 36,800 4,78
PBMN10dbcc m2 Tabla canteada pino 2.5 cm 3ª 12,02 0,750 9,02
ERPP33a u Rev esmalte est metálica 0,70 39,400 27,58
MMAT12a ud Plataforma andamio telecópica 15,22 2,000 30,44
% % Costes Directos Complementarios 190,59 2,000 3,81

Importe: 194,40

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(euros)
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11 Tn de Suministro y puesta en obra de Capa de rodadura de 5 cm
de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16 rodadura
D/S,Betún 35/50, antiguas densa o semidensa (D y S), con
áridos calizos
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 12,55 0,029 0,36
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 14,02 0,029 0,41
mM05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV… 36,08 0,020 0,72
mM03MC010 h Pta.asfált.caliente discontínua… 235,25 0,020 4,71
mM07CB030 h Camión basculante de 12 t 40,77 0,040 1,63
mM08EA010 h Extended.asfáltica cadenas 2,5/… 88,44 0,020 1,77
mM08RV010 h Compactador asfált.neum.aut 6/1… 48,39 0,020 0,97
mP01AF120 t Árido machaqueo calizo 0/20 9,26 0,850 7,87
mP01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 83,63 0,075 6,27
mP01P010 t Betún B 50/70 a pie de planta 290,00 0,055 15,95

Importe: 40,66

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(euros)

ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CALLE MUSICO JOSE TORREGROSA (VILLAFRANQUEZA) Página 3



Cuadro de precios nº 1

Advertencia
Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la
subasta en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán
para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y
materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan,
conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que
el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello,
bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 m2 Escarificado y demolición de firme de
aceras y calzada con espesor de hasta un
total de 35cm, con parte proporcional de
bordillo, incluso ejecución de catas
manuales para localización de
instalaciones, carga de escombros. Las
averías producidas en las instalaciones, en
su caso, serán reparadas con cargo a la
Contrata. 3,70 TRES EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

2 m Bordillo prefabricado de hormigon
monocapa tipo C3 recto, de 14/17x28x50 cm.,
colocado sobre lecho de hormigón HNE
15/P/20, rejuntado con mortero M-5a (1:6). 11,87 ONCE EUROS CON OCHENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

3 m2 Capa de rodadura de 4 cm de espesor, de
mezcla bituminosa en caliente, AC 16
rodadura D/S,Betún 35/50, antiguas densa o
semidensa (D y S), con áridos calizo 4,02 CUATRO EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

4 m Bordillo modelo parada autobus
normalizado, prefabricado de hormigon, de
250/200X280/235X1000 mm., colocado sobre
lecho de hormigón HNE 15/P/20, rejuntado
con mortero M-5a (1:6). 39,14 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS

5 m Bordillo de acero, colocado de forma
manual mediante pletina de acero
galvanizado de 15 cm de anchura y 8 mm de
espesor y canto redondeado no cortante,
para la formación de bordillo delimitador
entre pavimento y parterre de plantación,
incluso colocación sobre hormigón en masa
HNE 15/P/20, incluso parte proporcional de
soldaduras necesarias, según detalles de
planos y criterio de la Direción de obra,
medida la unidad ejecutrada en obra. 14,38 CATORCE EUROS CON TREINTA Y

OCHO CÉNTIMOS

6 ml Bordillo montable prefabricado de
hormigon monocapa tipo C7  bicapa, de
4x20x22x50 cm., colocado sobre lecho de
hormigón en rotonda circular HNE 15/P/20,
rejuntado con mortero M-5a (1:6). 14,39 CATORCE EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

7 m2 Extendido, rasanteo, nivelación y
compactación de fondo de caja con
aportación de capa de 5 cm de zahorra con
medios mecánicos, pala-retro, incluso
compactación con bandeja vibradora en capas
de 5 cm. de espesor, máximo, con grado de
compactación 95% del proctor modificado,
según NTE/ADZ-12. 1,50 UN EURO CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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8 m2 Solera hormigón preparado de resistencia
caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm
con adición de fibra de polipropileno en
una cuantia no inferior a 0,6/1 Kg/m3, en
ambiente normal IIa, transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde
la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45 minutos. 13,18 TRECE EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

9 m2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en
caliente, de 4 cm. de espesor, incluso
carga, barrido y transporte de escombros a
planta asfástica o lugar de acopio para su
posterior reciclado. 2,50 DOS EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

10 m2 Riego de adherencia, con emulsión
asfáltica catiónica con una dotación de 0,5
kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo
la preparación y barrido de la superficie. 0,34 TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11 m2 Pavimento de hormigón con losas
prefabricadas 20x30x8/20x40x8/60x40x8,
modelo Le Corbusier o similar colores
gris/antracita, antideslizante, de textura
superfina sin bisel, tomadas con mortero de
cemento M-5, incluso rejuntado con arena de
sílice. 20,14 VEINTE EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS

12 m2 Pavimento señalizador tactil
botones/acanaluduras dimensiones 40x40x7
cm., sin bisel y antideslizante, botones y
guia, color a elegir por la DF, tomadas con
mortero de cemento M-5, incluso rejuntado
con arena de silice, eliminación de restos
y limpieza. 20,37 VEINTE EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

13 m2 Reposición pavimento hormigón bicapa, de
20x20x6 cm., color gris, igual al existente
tomadas con mortero de cemento 1:6 (M-40a)
fresco, incluso rejuntado con mezcla arena
fina-cemento, eliminación de restos y
limpieza, según NTE/RSR-4. 13,34 TRECE EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

14 m2 Pavimento realizado con adoquin de
granito nacional calidad gris quintana,
tronzado por todas sus caras, de formatos
cubicos 5-6 cm de, tomado con mortero
decemento M-40a (1:6), incluso rejuntado
con el mismo mortero de 1 cm de espesor,
colocado con fuerta pendiente transversal. 33,25 TREINTA Y TRES EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

15 u Formación paso de minusválidos, al mismo
tiempo que se construye la acera, incluso
colocación de pavimento señalizador,
botones y acanaladura, según se especifica
en los planos de detalle(solo sobreprecio
de mano de obra, por mayor dificultad en la
ejecución), incluso remate y revestimiento
de la fachada por rebaje de la acera. 37,69 TREINTA Y SIETE EUROS CON

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16 u Formación de vado para entrada de
carruajes, al mismo tiempo que se construye
la acera, según se especifica en los planos
de detalle (solo sobreprecio de mano de
obra, por mayor dificultad en la
ejecución)incluso remate y revestimiento de
la fachada por rebaje de la acera. 19,55 DIECINUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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17 m Formación de juntas de dilatación en
pavimento de aceras, de 1cm de espesor,
incluso relleno con arena de sílice. 1,36 UN EURO CON TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS

18 ud Desplazar Imbornal de fundición GE 500-7
de dimensiones exteriores 750x450x830 tipo
D-400, rejilla articulada, cuba estanca
según planos de detalle, excavación manual
necesaria, carga. Recibido sobre solera de
hormigón en masa HM 20/B/20/IIa de 10 cm de
espesor, conexión a la acometida existente,
incluso rejilla D-400 si fuese necesario.
enrasada al pavimento. Se incluye cegado
del imbornal existente 185,40 CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS

CON CUARENTA CÉNTIMOS

19 m Canalización subterránea para líneas de
alumbrado público, compuesta excavación en
zanja para formación de la misma con
sección 40x30 cm, incluso carga, colocación
de dos tubos PVC corrugado doble pared DN90
incluso guía de alambre galvanizado,
separadores y relleno de zanja con hormigón
HNE 15. Profundidad según R.B.T, incluso
p.p. de conexión con arqueta de alumbrado
público existente. 8,22 OCHO EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

20 PA Puesta en servicio de la instalacion,
conexionado a la instalacion existente ipp
de 2 entronques aerosubterraneos,
certificado de instalacion, totalmente
terminado. 669,50 SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE

EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

21 m Canalización para red de alumbrado bajo
calzada, formada por cuatro tubos de PVC
rígido de diámetro 110 m., colocados en
zanja sobre solera de hormigón HM 20 de 10
cm., sin cablear, incluso demolición del
firme previo corte,  excavación de tierras
para formación de la misma con sección
50x90 cm., relleno de hormigón HM
15/B/20/IIa de 50 cm. de espesor, sin
incluir firme de calzada. Se incluye carga
y transporte de tierras a vertedero
autorizado. 17,93 DIECISIETE EUROS CON NOVENTA

Y TRES CÉNTIMOS

22 u Arqueta de cruce de canalización de
alumbrado público/RIEGO, de 60x60x80 cm.,
compuesta por demolición y excavación
manual necesaria, incluso carga, hormigón H
20/B/20/IIa, encofrado con molde metálico y
desencofrado, colocación de dos tubos
canalflex de  ø 100mm, marco y tapa de
fundición de 60x60 cm., con leyenda
Ayuntamiento de Alicante-Alumbrado
Público/RIEGO. Según reglamento de BT y
normas Municipales. 88,31 OCHENTA Y OCHO EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

23 u Arqueta de registro de canalización de
alumbrado público/RIEGO, de dimensiones
exteriores 40x40x60 cm., , compuesta por
demolición y excavación manual necesaria,
carga, hormigón H 20/B/20/IIa, encofrado
con molde metálico y desencofrado, marco y
tapa de fundición de 40x40 cm., con leyenda
Ayuntamiento de Alicante/RIEGO. Según
reglamento de BT y normas Municipales. 52,75 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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24 u Basamento para punto de luz, compuesto
por excavacion, relleno con Hormigón HM
20/B/20/IIa, de 70x70x80,colocación de tubo
110mm.diámetro, incluso pernos de anclaje
de 22 mm.diámetro y 700mm. de longitud,
totalmente terminada, ipp de sobrecoste por
encintado de pernos y fresado del pavimento
para su ocultacion. 43,91 CUARENTA Y TRES EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

25 ud Punto de luz compuesto de columna
troncoconica de chapa de acero de 4 mm de
espesor pintada en color a elegir por la
direccion facultativa, con luminaria
Townguide de Philips o equivalente, con
sistema de telegestión City touch Light
Wave via GPRS incorporado en la luminaria y
con una conectividad de 10 años mínimo, de
flujo luminoso de 5.000 lm y potencia 45,5
W, incluye mano de obra, caja de conexiones
tipo encapsulado SERTSEM, pequeño material
para su correcta instalacion y anclaje,
todo ello montado, instalado, conexionado y
comprobado su correcto funcionamiento. 628,78 SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS

CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

26 m Instalacion de Manguera flexible
GCRV-K-0,6/1KV 4x6mm2 EN INSTALACION
SUBTERRANEA 2,64 DOS EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

27 m CABLE DE PROTECCION 1x16mm2 EN
INSTALACION SUBTERRANEA IPP DE PIQUETAS DE
TIERRA EN ARQUETAS 1,51 UN EURO CON CINCUENTA Y UN

CÉNTIMOS

28 PA Desmontaje instalacion existente
alumbrado, brazos y luminarias fachada,
cajas empalmes y cable, ipp de traslado a
dependencias municipales 853,19 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES

EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

29 m2 Solera maestreada con hormigón HNE
15/P/20, de 15 cm. de espesor. 8,95 OCHO EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

30 m Canalización para red de riego bajo
calzada fomada por dos tubos de PVC rígido
de diámetro 110m y colocados en zanja sobre
solera de hormigón HM20 de 5cm de espesor,
sin cablear, incluso excavación de tierras
para formación de la misma con sección
60x80 cm, relleno de hormigón HM 20 de 30
cm de espesor, sin incluir firme de
calzada. 22,59 VEINTIDOS EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

31 m Canalización riego formada por tubería de
polietileno de baja densidad (PE40), uso
alimentario, PN 6atm, 32mm de diámetro
nominal con marcado AENOR. Según norma UNE
53.131. Totalmente instalada y comprobada
incluso p.p de piezas especiales montadas,
alojada en tubería PEAD DP 110MM recubierta
con capa de hormigón HM-20. 6,00 SEIS EUROS

32 u Centro de mando red de riego por goteo
automatizada, formado por: programador de
una estación modelo T-BOS de la marca Rain
Bird, electroválvula de 1" marca Rain Bird
modelo DR con solenoide de impulsos LATCH,
válvula general de 1", reductor de presión
de 1" de la marca Rain Bird, instalado en
arqueta de obra con tapa de cierre B,
incluso p.p de pequeño material, totalmente
instalado. 1.089,85 MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS

CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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33 u Acometida riego a instalacion existente 145,25 CIENTO CUARENTA Y CINCO
EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

34 u Arqueta de registro de canalización de
RIEGO, de dimensiones exteriores 40x40x60
cm., , compuesta por demolición y
excavación manual necesaria, carga,
hormigón H 20/B/20/IIa, encofrado con molde
metálico y desencofrado, marco y tapa de
fundición de 40x40 cm., con leyenda
Ayuntamiento de Alicante-Riego. Según
normas Municipales. 48,99 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

35 ud Suministro y plantación de alcorques con
arbustivas según criterio de la D.F del
tipo Elaeagnus ebbingei suministrado en
C-5L, plantados a una densidad media de 3
ud/m2, servido en obra previo coprobación y
visto bueno de la D.F, con correcto estado
sanitario, relleno de jardinera con tierra
vegetal enriquecida con abonado orgánico
apertura de hoyo de medidas suficientes
para plantación, relleno y apretado del
terreno, Instalación de riego UNIBIOLINE
para arbustivas y primer riego de
plantación, medida la unidad ejecutada en
obra. 136,92 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS

CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

36 u Suministro y plantación de Melia
umbraculifera de 20-25 cm de perímetro de
tronco medido a 1 m del suelo, cruz mínima
2,5-3 m de altura, suministrado en
contenedor según NTJ, servido en obra, copa
perfectamente formada - flechada y repicado
dos veces en vivero, libre de enfermedades
o lesiones visualmente probables,
seleccionado por la Dirección de Obra en
campo, incluso plantación consistente en
apertura de hoyo de 0,8x0,8x0,8 m, desfonde
si existiera material rocoso en el fondo,
transporte a vertedero de la tierra
extraida, relleno con tierra vegetal
cribada y fertilizda con materia orgánica
no ácida, incluso tapado y apretado, riegos
de plantación con manguera según pliego de
condiciones y hasta el funcionamiento
normalizado de la instalación de riego, 
incluso colocación de triple tutor(unidos
entre sí) de madera tratada con autoclave
de 250 cm altura y 100 mm de diámetro,
anclado antes de tapar sobre terreno
asentado, unido mediante doble cinta de
caucho a una distancia mínima de 15 cm, así
como cuidados hasta la recepción, incluso
suministro e instalación de aro de riego
para árbol formado por emisores de 2,3 l/h,
compuesto por tubería de PE DN-17
UNIBIOLINE especial para agua reutilizada
medida la unidad ejecutada en obra. 212,51 DOSCIENTOS DOCE EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

37 PA Desplazamiento arquetas riego en rotonda 157,50 CIENTO CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

38 m Marca vial de 15 cm. de ancho con pintura
blanca reflexiva a base de resina acrílica
termoplástica y esferas reflectantes,
realizada con medios mecánicos, incluso
premarcaje. 0,95 NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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39 m2 Marca vial de tráfico,cebreado, signos,
flechas o letras con pintura de varios
colores, azul, roja, blanca a base de
resina acrílica termoplástica y esferas
reflectantes, realizada con medios
mecánicos, incluso premarcaje. 4,96 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

40 UD Suministro de Poste para señalización
vertical de aluminiio extrusionado 50mm
diametro y 3mm espesor, pintado color a
decidir por DF, modelo ayuntamiento
alicante. 47,59 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

41 ud Señalización comercial consistente en 2
postes de alumnio extrusionado 50.3 mod
ayto alicante color a elegir por DF. Panel
informativo de aluminio 800 x1000 para
directorio, impresión vinilo personalizada 443,75 CUATROCIENTOS CUARENTA Y

TRES EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

42 ud Sumnistro y colocación de señal
indicativa direccional con leyenda Zona
Comercial, 200 x 800 mm, poste aluminio
extrusionado 50.3 modelo municipal
ayuntamiento alicante, color a elegir DF 112,35 CIENTO DOCE EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

43 u Elevación tapas de registro de arquetas,
de distintos tamaños, incluso fábrica de
ladrillo necesaria, totalmente rematada
exterior e interiormente, incluso limpieza
y retirada de cascotes.En caso necesario se
incluye la retirada de almacen y puesta en
obra de las tapas de registro nuevas para
reposición. 13,12 TRECE EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

44 u Adaptación de registros de arquetas a la
nueva rasante, totalmente rematada exterior
e interiormente, limpieza y retirada de
cascotes, incluso sobreprecio por realizar
los trabajos en horario nocturno. 29,86 VEINTINUEVE EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

45 u Desmontaje de todas las señales de
tráfico y mobiliario en la zona de
actuación, retirada a punto de acopio,
custodia y colocación en su emplazamiento,
una vez terminada la nueva pavimentación. 25,13 VEINTICINCO EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

46 ud Obras de adaptación a la nueva rasante
de la acera, de acceso a vivienda o locales
comerciales, comprendiendo elevación de
peldaños y solados existentes, posible
corte de carpintería y cerrajería con sus
correspondientes remates de pintura, etc.,
totalmente terminado con aporte de
materiales necesarios y reposición de
roturas (piedra artificial, gres, marmol,
granito, etc.). 625,00 SEISCIENTOS VEINTICINCO

EUROS

47 UD Desmontaje de adorno central de Piedra
natural de fuente, para sustitución de
tuberías de ocbre obstruidas, localización
de rotura y posterior montaje y reposición
de piezas necesarias, ipp de fontaneria y
colocación de 4 pulsadores-temporizadores,
colocación de nueva llave de paso y
colocación de rejillas de desagüe. 2.961,25 DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA

Y UN EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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48 UD Desplazar marquesina parada autobus,
desmontaje, traslado, custodia y posterior
colocación en nuevo emplazamiento, trabajos
realizados por empresa concesionaria 3.200,00 TRES MIL DOSCIENTOS EUROS

49 ud Basamento para implantación de
marquesina parada autobus a definir por
empresa concesionaria, instalacion de
pernos de anclaje ipp de desplazamiento de
canalización electrica 157,45 CIENTO CINCUENTA Y SIETE

EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

50 ud Suministro y colocacion de
aparcabicicleta consistente en una
horquilla de tubo de acero galvanizado
satinado 50.8mm de diametro incluso
refuerzos, casquillos interiores, garras y
embellecedores. Icluso material de agarre,
totalmente instalado. 94,46 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

51 ud Desplazamiento panel informativo
concejalia transportes, desmontaje,
custodia, traslado y posterior colocación
en nuevo emplazamiento en basamento
incluido en el precio, ipp de
desplazamiento de conexion y canalización
electrica 178,42 CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS

CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

52 m3 Transporte de escombros seleccionado,
con camión volquete de carga máxima 15 t. y
velocidad media 45 km/h., a una distancia
de 20 km. a vertedero autorizado,
considerando tiempos de ida, descarga,
vuelta, sin incluir carga. con canón de
vertido 7,35 SIETE EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

53 m3 Transporte de residuo inerte, con camión
volquete de carga máxima 15 t. y velocidad
media 45 km/h., a una distancia de 20 km. a
vertedero autorizado, considerando tiempos
de ida, descarga, vuelta, sin incluir
carga. con canón de vertido 4,34 CUATRO EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

54 ud Valla de contención de peatones, de 2.50
m. de longitud, prolongable. Amortizable en
diez obras completas. 5,58 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

55 ud Pasarela de seguridad para peatones, de
0.65 m. de anchura y 3.00 m. de largo, con
barandilla en sus dos lados, según plano de
detalle, acabada pintada color amarillo,
amortizable en ocho obras completas. 20,02 VEINTE EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

56 ud Pasarela de seguridad para peatones, de
0.65 m. de anchura y 2.00 m. de largo, con
barandilla en sus dos lados, según plano de
detalle, acabada pintada color amarillo,
amortizable en diez obras completas. 21,79 VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

57 u Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg
(eficacia 55B) cargado, amortizable en tres
usos. 18,79 DIECIOCHO EUROS CON SETENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

58 u Casco de seguridad, con arnés de
adaptación, en material resistente al
impacto, marcado CE, amortizable en 1
usos. 1,79 UN EURO CON SETENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

59 ud Mono trabajo de una pieza de tejido
ligero y flexible, amortizable en 1 uso. 13,57 TRECE EUROS CON CINCUENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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60 ud Chaleco reflectante amortizable en un
uso 13,10 TRECE EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

61 ud Gafas protectoras con cristales
incoloros. 6,65 SEIS EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

62 u Amortiguador contra ruido con arnés a la
nuca, amortizable en cuatro usos. 6,58 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

63 ud Auriculares protectores de oidos,
amortizable en cinco usos. 13,45 TRECE EUROS CON CUARENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

64 ud Juego botas altas de goma para
protección frente al agua y la humedad
amortizables en 1 uso. 6,11 SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

65 ud Par de botas de seguridad con refuerzo
metálico en la puntera amortizables en 1
uso. 22,47 VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

66 ud Juego de guantes de cuero, tamaño corto
amortizables en 1 uso. 6,88 SEIS EUROS CON OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

67 ud Juego guantes de goma, amortizables en 1
uso. 1,79 UN EURO CON SETENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

68 ud Faja elástica de protección de cintura y
de vertebras lumbares, en diversas tallas,
para protección contra movimientos
vibratorios u oscilatorios. Fabricada en
material elástico  sintético y ligero,
ajustable mediante cierres "velcro". Con
marca "CE", según normas EPI, amortizable
en 1 uso. 8,99 OCHO EUROS CON NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

69 u Baliza intermitente impulso, amortizable
en diez usos. 6,33 SEIS EUROS CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS

70 u Panel direccional reflectante de 160x45
cm., sobre dos soportes galvanizados de
80x40x2 mm., amortizable en cinco usos. 26,77 VEINTISEIS EUROS CON SETENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

71 u Señal de prohibición y obligación de
disco diámetro 60 cm., normas MOPT
reflectante, amortizable en cinco usos. 23,49 VEINTITRES EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

72 u Baliza troncocónica fluorescente de 50
cm. de altura, amortizable en cinco usos. 3,23 TRES EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

73 u Panel informativo reflectante de 175x35
cm., sobre dos soportes galvanizados de
80x40x2 mm., incluso colocación, anclajes y
tornillería. 101,85 CIENTO UN EUROS CON OCHENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

74 u Barrera móvil tipo New Jersey BM-2840 de
polietileno, rellenable de arena/agua, de
medidas 2x0,80x0,4 m., colocada. 3,68 TRES EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

75 u Caseta monobloc, para aseos, de
4.50x2.33x2.20 m. con ventana de 110x75
cm., con dos placas de ducha, placa turca,
pileta con tres grifos, calentador
eléctrico de 75 litros e instalación
eléctrica a base de dos ojos de buey
(interior y exterior) interruptor y dos
enchufes. Amortizable en diez usos, incluso
P.P. de transporte, ubicación y retirada. 528,45 QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS

CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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76 u Caseta, para uso de vestuario, de
2.33x7.87x2.30 m. de 18.5 m2 de superficie,
con dos ventanas de 110x90 cm., estructura
y cerramiento de chapa galvanizada y
cubierta en arco de chapa galvanizada,
aislada con manta de fibra de vidrio de 60
mm. de espesor, suelo de tablero aglomerado
revestido con plancha continua de PVC de 2
mm. aislada con plancha de poliestireno
expandido de 50 mm. puerta de chapa
galvanizada de 1 mm. aislada también con
chapa de acero galvanizado de 0.6 mm. e
instalación eléctrica para 220 V. con toma
de tierra, plafones para tubos
fluorescentes de 40 W. y enchufes para una
potencia de 1500 W., amortizable en ocho
usos, incluso P.P. de transporte, ubicación
y retirada. 744,05 SETECIENTOS CUARENTA Y

CUATRO EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

77 u Botiquín de urgencia con contenidos
mínimos obligatorios. 119,87 CIENTO DIECINUEVE EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 2
Advertencia

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos
que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no
lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de
cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho
cuadro.

1 m2 de Escarificado y demolición de firme de aceras y calzada con
espesor de hasta un total de 35cm, con parte proporcional de bordillo,
incluso ejecución de catas manuales para localización de
instalaciones, carga de escombros. Las averías producidas en las
instalaciones, en su caso, serán reparadas con cargo a la Contrata.

Mano de obra 0,98
Maquinaria 2,54
Resto de Obra 0,07
3 % Costes Indirectos 0,11

3,70

2 m de Bordillo prefabricado de hormigon monocapa tipo C3 recto, de
14/17x28x50 cm., colocado sobre lecho de hormigón HNE 15/P/20,
rejuntado con mortero M-5a (1:6).

Mano de obra 1,70
Materiales 7,50
Resto de Obra 2,32
3 % Costes Indirectos 0,35

11,87

3 m2 de Capa de rodadura de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en
caliente, AC 16 rodadura D/S,Betún 35/50, antiguas densa o semidensa
(D y S), con áridos calizo

Mano de obra 0,03
Maquinaria 0,94
Materiales 2,89
Resto de Obra 0,04
3 % Costes Indirectos 0,12

4,02

4 m de Bordillo modelo parada autobus normalizado, prefabricado de
hormigon, de 250/200X280/235X1000 mm., colocado sobre lecho de
hormigón HNE 15/P/20, rejuntado con mortero M-5a (1:6).

Mano de obra 1,70
Materiales 33,46
Resto de Obra 2,84
3 % Costes Indirectos 1,14

39,14

5 m de Bordillo de acero, colocado de forma manual mediante pletina de
acero galvanizado de 15 cm de anchura y 8 mm de espesor y canto
redondeado no cortante, para la formación de bordillo delimitador
entre pavimento y parterre de plantación, incluso colocación sobre
hormigón en masa HNE 15/P/20, incluso parte proporcional de soldaduras
necesarias, según detalles de planos y criterio de la Direción de
obra, medida la unidad ejecutrada en obra.

Mano de obra 3,20
Materiales 10,76
3 % Costes Indirectos 0,42

14,38

6 ml de Bordillo montable prefabricado de hormigon monocapa tipo C7 
bicapa, de 4x20x22x50 cm., colocado sobre lecho de hormigón en rotonda
circular HNE 15/P/20, rejuntado con mortero M-5a (1:6).

Mano de obra 2,03
Materiales 9,48
Resto de Obra 2,46
3 % Costes Indirectos 0,42

14,39
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7 m2 de Extendido, rasanteo, nivelación y compactación de fondo de caja
con aportación de capa de 5 cm de zahorra con medios mecánicos,
pala-retro, incluso compactación con bandeja vibradora en capas de 5
cm. de espesor, máximo, con grado de compactación 95% del proctor
modificado, según NTE/ADZ-12.

Mano de obra 0,13
Maquinaria 0,69
Materiales 0,61
Resto de Obra 0,03
3 % Costes Indirectos 0,04

1,50

8 m2 de Solera hormigón preparado de resistencia caracteristica 20
N/mm2, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm con
adición de fibra de polipropileno en una cuantia no inferior a 0,6/1
Kg/m3, en ambiente normal IIa, transportado a una distancia máxima de
10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45
minutos.

Mano de obra 1,30
Materiales 9,85
Resto de Obra 1,65
3 % Costes Indirectos 0,38

13,18

9 m2 de Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, de 4 cm. de
espesor, incluso carga, barrido y transporte de escombros a planta
asfástica o lugar de acopio para su posterior reciclado.

Mano de obra 0,63
Maquinaria 1,60
Resto de Obra 0,20
3 % Costes Indirectos 0,07

2,50

10 m2 de Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una
dotación de 0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo la
preparación y barrido de la superficie.

Mano de obra 0,03
Maquinaria 0,18
Materiales 0,12
3 % Costes Indirectos 0,01

0,34

11 m2 de Pavimento de hormigón con losas prefabricadas
20x30x8/20x40x8/60x40x8, modelo Le Corbusier o similar colores
gris/antracita, antideslizante, de textura superfina sin bisel,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con arena de
sílice.

Mano de obra 2,78
Maquinaria 0,04
Materiales 14,14
Resto de Obra 2,59
3 % Costes Indirectos 0,59

20,14

12 m2 de Pavimento señalizador tactil botones/acanaluduras dimensiones
40x40x7 cm., sin bisel y antideslizante, botones y guia, color a
elegir por la DF, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso
rejuntado con arena de silice, eliminación de restos y limpieza.

Mano de obra 2,78
Maquinaria 0,04
Materiales 14,37
Resto de Obra 2,59
3 % Costes Indirectos 0,59

20,37
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13 m2 de Reposición pavimento hormigón bicapa, de 20x20x6 cm., color
gris, igual al existente tomadas con mortero de cemento 1:6 (M-40a)
fresco, incluso rejuntado con mezcla arena fina-cemento, eliminación
de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

Mano de obra 2,53
Maquinaria 0,04
Materiales 8,06
Resto de Obra 2,32
3 % Costes Indirectos 0,39

13,34

14 m2 de Pavimento realizado con adoquin de granito nacional calidad gris
quintana, tronzado por todas sus caras, de formatos cubicos 5-6 cm de,
tomado con mortero decemento M-40a (1:6), incluso rejuntado con el
mismo mortero de 1 cm de espesor, colocado con fuerta pendiente
transversal.

Mano de obra 4,22
Maquinaria 0,06
Materiales 23,85
Resto de Obra 4,14
3 % Costes Indirectos 0,97
Por redondeo 0,01

33,25

15 u de Formación paso de minusválidos, al mismo tiempo que se construye
la acera, incluso colocación de pavimento señalizador, botones y
acanaladura, según se especifica en los planos de detalle(solo
sobreprecio de mano de obra, por mayor dificultad en la ejecución),
incluso remate y revestimiento de la fachada por rebaje de la acera.

Mano de obra 16,94
Resto de Obra 19,65
3 % Costes Indirectos 1,10

37,69

16 u de Formación de vado para entrada de carruajes, al mismo tiempo que
se construye la acera, según se especifica en los planos de detalle
(solo sobreprecio de mano de obra, por mayor dificultad en la
ejecución)incluso remate y revestimiento de la fachada por rebaje de
la acera.

Mano de obra 8,80
Resto de Obra 10,18
3 % Costes Indirectos 0,57

19,55

17 m de Formación de juntas de dilatación en pavimento de aceras, de 1cm
de espesor, incluso relleno con arena de sílice.

Materiales 0,89
Resto de Obra 0,43
3 % Costes Indirectos 0,04

1,36

18 ud de Desplazar Imbornal de fundición GE 500-7 de dimensiones
exteriores 750x450x830 tipo D-400, rejilla articulada, cuba estanca
según planos de detalle, excavación manual necesaria, carga. Recibido
sobre solera de hormigón en masa HM 20/B/20/IIa de 10 cm de espesor,
conexión a la acometida existente, incluso rejilla D-400 si fuese
necesario. enrasada al pavimento. Se incluye cegado del imbornal
existente

Mano de obra 19,50
Maquinaria 17,66
Materiales 118,23
Resto de Obra 24,62
3 % Costes Indirectos 5,40
Por redondeo -0,01

185,40
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19 m de Canalización subterránea para líneas de alumbrado público,
compuesta excavación en zanja para formación de la misma con sección
40x30 cm, incluso carga, colocación de dos tubos PVC corrugado doble
pared DN90 incluso guía de alambre galvanizado, separadores y relleno
de zanja con hormigón HNE 15. Profundidad según R.B.T, incluso p.p. de
conexión con arqueta de alumbrado público existente.

Mano de obra 1,30
Materiales 6,52
Resto de Obra 0,16
3 % Costes Indirectos 0,24

8,22

20 PA de Puesta en servicio de la instalacion, conexionado a la
instalacion existente ipp de 2 entronques aerosubterraneos,
certificado de instalacion, totalmente terminado.

Sin descomposición 650,00
3 % Costes Indirectos 19,50

669,50

21 m de Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por
cuatro tubos de PVC rígido de diámetro 110 m., colocados en zanja
sobre solera de hormigón HM 20 de 10 cm., sin cablear, incluso
demolición del firme previo corte,  excavación de tierras para
formación de la misma con sección 50x90 cm., relleno de hormigón HM
15/B/20/IIa de 50 cm. de espesor, sin incluir firme de calzada. Se
incluye carga y transporte de tierras a vertedero autorizado.

Mano de obra 3,58
Maquinaria 0,19
Materiales 11,90
Resto de Obra 1,74
3 % Costes Indirectos 0,52

17,93

22 u de Arqueta de cruce de canalización de alumbrado público/RIEGO, de
60x60x80 cm., compuesta por demolición y excavación manual necesaria,
incluso carga, hormigón H 20/B/20/IIa, encofrado con molde metálico y
desencofrado, colocación de dos tubos canalflex de  ø 100mm, marco y
tapa de fundición de 60x60 cm., con leyenda Ayuntamiento de
Alicante-Alumbrado Público/RIEGO. Según reglamento de BT y normas
Municipales.

Mano de obra 20,90
Maquinaria 5,67
Materiales 45,43
Resto de Obra 13,73
3 % Costes Indirectos 2,57
Por redondeo 0,01

88,31

23 u de Arqueta de registro de canalización de alumbrado público/RIEGO,
de dimensiones exteriores 40x40x60 cm., , compuesta por demolición y
excavación manual necesaria, carga, hormigón H 20/B/20/IIa, encofrado
con molde metálico y desencofrado, marco y tapa de fundición de 40x40
cm., con leyenda Ayuntamiento de Alicante/RIEGO. Según reglamento de
BT y normas Municipales.

Mano de obra 9,57
Maquinaria 5,41
Materiales 30,12
Resto de Obra 6,09
3 % Costes Indirectos 1,54
Por redondeo 0,02

52,75
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24 u de Basamento para punto de luz, compuesto por excavacion, relleno
con Hormigón HM 20/B/20/IIa, de 70x70x80,colocación de tubo
110mm.diámetro, incluso pernos de anclaje de 22 mm.diámetro y 700mm.
de longitud, totalmente terminada, ipp de sobrecoste por encintado de
pernos y fresado del pavimento para su ocultacion.

Mano de obra 6,77
Maquinaria 1,69
Materiales 33,30
Resto de Obra 0,86
3 % Costes Indirectos 1,28
Por redondeo 0,01

43,91

25 ud de Punto de luz compuesto de columna troncoconica de chapa de acero
de 4 mm de espesor pintada en color a elegir por la direccion
facultativa, con luminaria Townguide de Philips o equivalente, con
sistema de telegestión City touch Light Wave via GPRS incorporado en
la luminaria y con una conectividad de 10 años mínimo, de flujo
luminoso de 5.000 lm y potencia 45,5 W, incluye mano de obra, caja de
conexiones tipo encapsulado SERTSEM, pequeño material para su correcta
instalacion y anclaje, todo ello montado, instalado, conexionado y
comprobado su correcto funcionamiento.

Sin descomposición 610,47
3 % Costes Indirectos 18,31

628,78

26 m de Instalacion de Manguera flexible GCRV-K-0,6/1KV 4x6mm2 EN
INSTALACION SUBTERRANEA

Mano de obra 0,18
Materiales 2,38
3 % Costes Indirectos 0,08

2,64

27 m de CABLE DE PROTECCION 1x16mm2 EN INSTALACION SUBTERRANEA IPP DE
PIQUETAS DE TIERRA EN ARQUETAS

Mano de obra 0,18
Materiales 1,29
3 % Costes Indirectos 0,04

1,51

28 PA de Desmontaje instalacion existente alumbrado, brazos y luminarias
fachada, cajas empalmes y cable, ipp de traslado a dependencias
municipales

Sin descomposición 828,34
3 % Costes Indirectos 24,85

853,19

29 m2 de Solera maestreada con hormigón HNE 15/P/20, de 15 cm. de
espesor.

Mano de obra 1,07
Materiales 6,33
Resto de Obra 1,29
3 % Costes Indirectos 0,26

8,95

30 m de Canalización para red de riego bajo calzada fomada por dos tubos
de PVC rígido de diámetro 110m y colocados en zanja sobre solera de
hormigón HM20 de 5cm de espesor, sin cablear, incluso excavación de
tierras para formación de la misma con sección 60x80 cm, relleno de
hormigón HM 20 de 30 cm de espesor, sin incluir firme de calzada.

Mano de obra 4,81
Maquinaria 5,32
Materiales 8,54
Resto de Obra 3,25
3 % Costes Indirectos 0,66
Por redondeo 0,01

22,59
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31 m de Canalización riego formada por tubería de polietileno de baja
densidad (PE40), uso alimentario, PN 6atm, 32mm de diámetro nominal
con marcado AENOR. Según norma UNE 53.131. Totalmente instalada y
comprobada incluso p.p de piezas especiales montadas, alojada en
tubería PEAD DP 110MM recubierta con capa de hormigón HM-20.

Mano de obra 0,50
Materiales 4,66
Resto de Obra 0,67
3 % Costes Indirectos 0,17

6,00

32 u de Centro de mando red de riego por goteo automatizada, formado por:
programador de una estación modelo T-BOS de la marca Rain Bird,
electroválvula de 1" marca Rain Bird modelo DR con solenoide de
impulsos LATCH, válvula general de 1", reductor de presión de 1" de la
marca Rain Bird, instalado en arqueta de obra con tapa de cierre B,
incluso p.p de pequeño material, totalmente instalado.

Mano de obra 50,46
Materiales 930,75
Resto de Obra 76,90
3 % Costes Indirectos 31,74

1.089,85

33 u de Acometida riego a instalacion existente

Sin descomposición 141,02
3 % Costes Indirectos 4,23

145,25

34 u de Arqueta de registro de canalización de RIEGO, de dimensiones
exteriores 40x40x60 cm., , compuesta por demolición y excavación
manual necesaria, carga, hormigón H 20/B/20/IIa, encofrado con molde
metálico y desencofrado, marco y tapa de fundición de 40x40 cm., con
leyenda Ayuntamiento de Alicante-Riego. Según normas Municipales.

Mano de obra 7,09
Maquinaria 5,41
Materiales 30,12
Resto de Obra 4,92
3 % Costes Indirectos 1,43
Por redondeo 0,02

48,99

35 ud de Suministro y plantación de alcorques con arbustivas según
criterio de la D.F del tipo Elaeagnus ebbingei suministrado en C-5L,
plantados a una densidad media de 3 ud/m2, servido en obra previo
coprobación y visto bueno de la D.F, con correcto estado sanitario,
relleno de jardinera con tierra vegetal enriquecida con abonado
orgánico apertura de hoyo de medidas suficientes para plantación,
relleno y apretado del terreno, Instalación de riego UNIBIOLINE para
arbustivas y primer riego de plantación, medida la unidad ejecutada en
obra.

Mano de obra 5,50
Materiales 122,46
Resto de Obra 4,97
3 % Costes Indirectos 3,99

136,92
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36 u de Suministro y plantación de Melia umbraculifera de 20-25 cm de
perímetro de tronco medido a 1 m del suelo, cruz mínima 2,5-3 m de
altura, suministrado en contenedor según NTJ, servido en obra, copa
perfectamente formada - flechada y repicado dos veces en vivero, libre
de enfermedades o lesiones visualmente probables, seleccionado por la
Dirección de Obra en campo, incluso plantación consistente en apertura
de hoyo de 0,8x0,8x0,8 m, desfonde si existiera material rocoso en el
fondo, transporte a vertedero de la tierra extraida, relleno con
tierra vegetal cribada y fertilizda con materia orgánica no ácida,
incluso tapado y apretado, riegos de plantación con manguera según
pliego de condiciones y hasta el funcionamiento normalizado de la
instalación de riego,  incluso colocación de triple tutor(unidos entre
sí) de madera tratada con autoclave de 250 cm altura y 100 mm de
diámetro, anclado antes de tapar sobre terreno asentado, unido
mediante doble cinta de caucho a una distancia mínima de 15 cm, así
como cuidados hasta la recepción, incluso suministro e instalación de
aro de riego para árbol formado por emisores de 2,3 l/h, compuesto por
tubería de PE DN-17 UNIBIOLINE especial para agua reutilizada medida
la unidad ejecutada en obra.

Mano de obra 3,70
Maquinaria 1,85
Materiales 39,22
Resto de Obra 161,55
3 % Costes Indirectos 6,19

212,51

37 PA de Desplazamiento arquetas riego en rotonda

Sin descomposición 152,91
3 % Costes Indirectos 4,59

157,50

38 m de Marca vial de 15 cm. de ancho con pintura blanca reflexiva a base
de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada con
medios mecánicos, incluso premarcaje.

Mano de obra 0,06
Maquinaria 0,05
Materiales 0,79
Resto de Obra 0,02
3 % Costes Indirectos 0,03

0,95

39 m2 de Marca vial de tráfico,cebreado, signos, flechas o letras con
pintura de varios colores, azul, roja, blanca a base de resina
acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada con medios
mecánicos, incluso premarcaje.

Mano de obra 0,68
Maquinaria 0,45
Materiales 3,60
Resto de Obra 0,09
3 % Costes Indirectos 0,14

4,96

40 UD de Suministro de Poste para señalización vertical de aluminiio
extrusionado 50mm diametro y 3mm espesor, pintado color a decidir por
DF, modelo ayuntamiento alicante.

Sin descomposición 46,20
3 % Costes Indirectos 1,39

47,59

41 ud de Señalización comercial consistente en 2 postes de alumnio
extrusionado 50.3 mod ayto alicante color a elegir por DF. Panel
informativo de aluminio 800 x1000 para directorio, impresión vinilo
personalizada

Sin descomposición 430,83
3 % Costes Indirectos 12,92

443,75
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42 ud de Sumnistro y colocación de señal indicativa direccional con
leyenda Zona Comercial, 200 x 800 mm, poste aluminio extrusionado 50.3
modelo municipal ayuntamiento alicante, color a elegir DF

Sin descomposición 109,08
3 % Costes Indirectos 3,27

112,35

43 u de Elevación tapas de registro de arquetas, de distintos tamaños,
incluso fábrica de ladrillo necesaria, totalmente rematada exterior e
interiormente, incluso limpieza y retirada de cascotes.En caso
necesario se incluye la retirada de almacen y puesta en obra de las
tapas de registro nuevas para reposición.

Mano de obra 3,99
Maquinaria 0,01
Materiales 1,47
Resto de Obra 7,26
3 % Costes Indirectos 0,38
Por redondeo 0,01

13,12

44 u de Adaptación de registros de arquetas a la nueva rasante,
totalmente rematada exterior e interiormente, limpieza y retirada de
cascotes, incluso sobreprecio por realizar los trabajos en horario
nocturno.

Mano de obra 10,46
Maquinaria 3,24
Materiales 3,53
Resto de Obra 11,77
3 % Costes Indirectos 0,87
Por redondeo -0,01

29,86

45 u de Desmontaje de todas las señales de tráfico y mobiliario en la
zona de actuación, retirada a punto de acopio, custodia y colocación
en su emplazamiento, una vez terminada la nueva pavimentación.

Mano de obra 10,10
Maquinaria 2,48
Materiales 0,11
Resto de Obra 11,70
3 % Costes Indirectos 0,73
Por redondeo 0,01

25,13

46 ud de Obras de adaptación a la nueva rasante de la acera, de acceso a
vivienda o locales comerciales, comprendiendo elevación de peldaños y
solados existentes, posible corte de carpintería y cerrajería con sus
correspondientes remates de pintura, etc., totalmente terminado con
aporte de materiales necesarios y reposición de roturas (piedra
artificial, gres, marmol, granito, etc.).

Sin descomposición 606,80
3 % Costes Indirectos 18,20

625,00

47 UD de Desmontaje de adorno central de Piedra natural de fuente, para
sustitución de tuberías de ocbre obstruidas, localización de rotura y
posterior montaje y reposición de piezas necesarias, ipp de fontaneria
y colocación de 4 pulsadores-temporizadores, colocación de nueva llave
de paso y colocación de rejillas de desagüe.

Sin descomposición 2.875,00
3 % Costes Indirectos 86,25

2.961,25

48 UD de Desplazar marquesina parada autobus, desmontaje, traslado,
custodia y posterior colocación en nuevo emplazamiento, trabajos
realizados por empresa concesionaria

Sin descomposición 3.106,80
3 % Costes Indirectos 93,20

3.200,00
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49 ud de Basamento para implantación de marquesina parada autobus a
definir por empresa concesionaria, instalacion de pernos de anclaje
ipp de desplazamiento de canalización electrica

Sin descomposición 152,86
3 % Costes Indirectos 4,59

157,45

50 ud de Suministro y colocacion de aparcabicicleta consistente en una
horquilla de tubo de acero galvanizado satinado 50.8mm de diametro
incluso refuerzos, casquillos interiores, garras y embellecedores.
Icluso material de agarre, totalmente instalado.

Mano de obra 6,10
Materiales 82,94
Resto de Obra 2,67
3 % Costes Indirectos 2,75

94,46

51 ud de Desplazamiento panel informativo concejalia transportes,
desmontaje, custodia, traslado y posterior colocación en nuevo
emplazamiento en basamento incluido en el precio, ipp de
desplazamiento de conexion y canalización electrica

Sin descomposición 173,22
3 % Costes Indirectos 5,20

178,42

52 m3 de Transporte de escombros seleccionado, con camión volquete de
carga máxima 15 t. y velocidad media 45 km/h., a una distancia de 20
km. a vertedero autorizado, considerando tiempos de ida, descarga,
vuelta, sin incluir carga. con canón de vertido

Maquinaria 2,11
Resto de Obra 5,03
3 % Costes Indirectos 0,21

7,35

53 m3 de Transporte de residuo inerte, con camión volquete de carga
máxima 15 t. y velocidad media 45 km/h., a una distancia de 20 km. a
vertedero autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta,
sin incluir carga. con canón de vertido

Maquinaria 2,81
Resto de Obra 1,40
3 % Costes Indirectos 0,13

4,34

54 ud de Valla de contención de peatones, de 2.50 m. de longitud,
prolongable. Amortizable en diez obras completas.

Maquinaria 5,31
Resto de Obra 0,11
3 % Costes Indirectos 0,16

5,58

55 ud de Pasarela de seguridad para peatones, de 0.65 m. de anchura y
3.00 m. de largo, con barandilla en sus dos lados, según plano de
detalle, acabada pintada color amarillo, amortizable en ocho obras
completas.

Mano de obra 11,08
Maquinaria 3,04
Materiales 4,90
Resto de Obra 0,42
3 % Costes Indirectos 0,58

20,02
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56 ud de Pasarela de seguridad para peatones, de 0.65 m. de anchura y
2.00 m. de largo, con barandilla en sus dos lados, según plano de
detalle, acabada pintada color amarillo, amortizable en diez obras
completas.

Mano de obra 13,21
Maquinaria 3,04
Materiales 4,50
Resto de Obra 0,40
3 % Costes Indirectos 0,63
Por redondeo 0,01

21,79

57 u de Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg (eficacia 55B) cargado,
amortizable en tres usos.

Mano de obra 1,36
Maquinaria 16,52
Resto de Obra 0,36
3 % Costes Indirectos 0,55

18,79

58 u de Casco de seguridad, con arnés de adaptación, en material
resistente al impacto, marcado CE, amortizable en 1
usos.

Maquinaria 1,71
Resto de Obra 0,03
3 % Costes Indirectos 0,05

1,79

59 ud de Mono trabajo de una pieza de tejido ligero y flexible,
amortizable en 1 uso.

Maquinaria 12,91
Resto de Obra 0,26
3 % Costes Indirectos 0,40

13,57

60 ud de Chaleco reflectante amortizable en un uso

Maquinaria 12,47
Resto de Obra 0,25
3 % Costes Indirectos 0,38

13,10

61 ud de Gafas protectoras con cristales incoloros.

Maquinaria 6,33
Resto de Obra 0,13
3 % Costes Indirectos 0,19

6,65

62 u de Amortiguador contra ruido con arnés a la nuca, amortizable en
cuatro usos.

Maquinaria 6,26
Resto de Obra 0,13
3 % Costes Indirectos 0,19

6,58

63 ud de Auriculares protectores de oidos, amortizable en cinco usos.

Maquinaria 12,80
Resto de Obra 0,26
3 % Costes Indirectos 0,39

13,45

64 ud de Juego botas altas de goma para protección frente al agua y la
humedad amortizables en 1 uso.

Maquinaria 5,81
Resto de Obra 0,12
3 % Costes Indirectos 0,18

6,11
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65 ud de Par de botas de seguridad con refuerzo metálico en la puntera
amortizables en 1 uso.

Maquinaria 21,39
Resto de Obra 0,43
3 % Costes Indirectos 0,65

22,47

66 ud de Juego de guantes de cuero, tamaño corto amortizables en 1 uso.

Maquinaria 6,55
Resto de Obra 0,13
3 % Costes Indirectos 0,20

6,88

67 ud de Juego guantes de goma, amortizables en 1 uso.

Maquinaria 1,71
Resto de Obra 0,03
3 % Costes Indirectos 0,05

1,79

68 ud de Faja elástica de protección de cintura y de vertebras lumbares,
en diversas tallas, para protección contra movimientos vibratorios u
oscilatorios. Fabricada en material elástico  sintético y ligero,
ajustable mediante cierres "velcro". Con marca "CE", según normas EPI,
amortizable en 1 uso.

Maquinaria 8,56
Resto de Obra 0,17
3 % Costes Indirectos 0,26

8,99

69 u de Baliza intermitente impulso, amortizable en diez usos.

Mano de obra 1,22
Maquinaria 4,81
Resto de Obra 0,12
3 % Costes Indirectos 0,18

6,33

70 u de Panel direccional reflectante de 160x45 cm., sobre dos soportes
galvanizados de 80x40x2 mm., amortizable en cinco usos.

Mano de obra 1,13
Maquinaria 18,81
Materiales 5,54
Resto de Obra 0,51
3 % Costes Indirectos 0,78

26,77

71 u de Señal de prohibición y obligación de disco diámetro 60 cm.,
normas MOPT reflectante, amortizable en cinco usos.

Mano de obra 1,17
Materiales 21,19
Resto de Obra 0,45
3 % Costes Indirectos 0,68

23,49

72 u de Baliza troncocónica fluorescente de 50 cm. de altura, amortizable
en cinco usos.

Mano de obra 0,55
Maquinaria 2,53
Resto de Obra 0,06
3 % Costes Indirectos 0,09

3,23

73 u de Panel informativo reflectante de 175x35 cm., sobre dos soportes
galvanizados de 80x40x2 mm., incluso colocación, anclajes y
tornillería.

Mano de obra 1,09
Materiales 90,63
Resto de Obra 7,16
3 % Costes Indirectos 2,97

101,85
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74 u de Barrera móvil tipo New Jersey BM-2840 de polietileno, rellenable
de arena/agua, de medidas 2x0,80x0,4 m., colocada.

Materiales 3,57
3 % Costes Indirectos 0,11

3,68

75 u de Caseta monobloc, para aseos, de 4.50x2.33x2.20 m. con ventana de
110x75 cm., con dos placas de ducha, placa turca, pileta con tres
grifos, calentador eléctrico de 75 litros e instalación eléctrica a
base de dos ojos de buey (interior y exterior) interruptor y dos
enchufes. Amortizable en diez usos, incluso P.P. de transporte,
ubicación y retirada.

Mano de obra 52,15
Maquinaria 450,85
Resto de Obra 10,06
3 % Costes Indirectos 15,39

528,45

76 u de Caseta, para uso de vestuario, de 2.33x7.87x2.30 m. de 18.5 m2 de
superficie, con dos ventanas de 110x90 cm., estructura y cerramiento
de chapa galvanizada y cubierta en arco de chapa galvanizada, aislada
con manta de fibra de vidrio de 60 mm. de espesor, suelo de tablero
aglomerado revestido con plancha continua de PVC de 2 mm. aislada con
plancha de poliestireno expandido de 50 mm. puerta de chapa
galvanizada de 1 mm. aislada también con chapa de acero galvanizado de
0.6 mm. e instalación eléctrica para 220 V. con toma de tierra,
plafones para tubos fluorescentes de 40 W. y enchufes para una
potencia de 1500 W., amortizable en ocho usos, incluso P.P. de
transporte, ubicación y retirada.

Mano de obra 101,98
Maquinaria 606,24
Resto de Obra 14,16
3 % Costes Indirectos 21,67

744,05

77 u de Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

Mano de obra 2,92
Maquinaria 111,18
Resto de Obra 2,28
3 % Costes Indirectos 3,49

119,87
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- MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 

 

 

 



1.1 M2 Escarificado y demolición de firme de aceras y calzada con espesor de hasta un total de 35cm,
con parte proporcional de bordillo, incluso ejecución de catas manuales para localización de
instalaciones, carga de escombros. Las averías producidas en las instalaciones, en su caso,
serán reparadas con cargo a la Contrata.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MUSICO JOSE
TORREGROSA

1 664,00 664,000Pares
1 331,00 331,000Impares

JOSE GUIJARRO
1 71,00 71,000Pares
1 141,00 141,000Impares

1.207,000 1.207,000
Aparcamiento Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 22,00 22,000
1 222,00 222,000

244,000 244,000
REPOSICIONES Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
POSTIGOS

1 61,00 61,000Pares
1 60,00 60,000Impares
1 32,00 32,000frenta isleta
1 18,00 18,000isleta grande paso

peatones
171,000 171,000

ADOQUIN Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40,00 40,000ROTONDA
8,50 8,500ISLETA PEQ

22,00 22,000ISLETA GRANDE
70,500 70,500

1 1,00 1.692,500 1.692,500
Total m2  ......: 1.692,500 3,70 6.262,25

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES : 6.262,25

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M Bordillo prefabricado de hormigon monocapa tipo C3 recto, de 14/17x28x50 cm., colocado
sobre lecho de hormigón HNE 15/P/20, rejuntado con mortero M-5a (1:6).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MUSICO JOSE
TORREGROSA

1 175,00 175,000Pares
1 161,00 161,000Impares

JOSE GUIJARRO
1 16,00 16,000Pares
1 66,00 66,000Impares

POSTIGOS
1 22,00 22,000Pares
1 32,00 32,000Impares
1 12,00 12,000frenta isleta

-1 16,00 -16,000descontar autobus
468,000 468,000

Total m  ......: 468,000 11,87 5.555,16

2.2 M Bordillo modelo parada autobus normalizado, prefabricado de hormigon, de
250/200X280/235X1000 mm., colocado sobre lecho de hormigón HNE 15/P/20, rejuntado con
mortero M-5a (1:6).

Total m  ......: 16,000 39,14 626,24

2.3 M Bordillo de acero, colocado de forma manual mediante pletina de acero galvanizado de 15 cm
de anchura y 8 mm de espesor y canto redondeado no cortante, para la formación de bordillo
delimitador entre pavimento y parterre de plantación, incluso colocación sobre hormigón en
masa HNE 15/P/20, incluso parte proporcional de soldaduras necesarias, según detalles de
planos y criterio de la Direción de obra, medida la unidad ejecutrada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 7,50 37,500alcorques

37,500 37,500
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

MUSICO JOSE
TORREGROSA

1 13,00 13,000Delimitador zona
aparcamiento

108,00 108,000
32,00 32,000ROTONDA
15,00 15,000ISLETA PEQ
22,00 22,000ISLETA GRANDE

190,000 190,000

227,500 227,500
Total m  ......: 227,500 14,38 3.271,45

2.4 Ml Bordillo montable prefabricado de hormigon monocapa tipo C7  bicapa, de 4x20x22x50 cm.,
colocado sobre lecho de hormigón en rotonda circular HNE 15/P/20, rejuntado con mortero
M-5a (1:6).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
22 22,000rotonda

22,000 22,000

Total ml  ......: 22,000 14,39 316,58

2.5 M2 Extendido, rasanteo, nivelación y compactación de fondo de caja con aportación de capa de 5
cm de zahorra con medios mecánicos, pala-retro, incluso compactación con bandeja
vibradora en capas de 5 cm. de espesor, máximo, con grado de compactación 95% del proctor
modificado, según NTE/ADZ-12.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MUSICO JOSE
TORREGROSA

1 664,00 664,000Pares
1 331,00 331,000Impares

995,000 995,000
Aparcamiento Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 22,00 22,000
1 222,00 222,000

244,000 244,000

Presupuesto parcial nº 2 ENCINTADOS Y FIRMES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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REPOSICIONES Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
JOSE GUIJARRO

1 71,00 71,000Pares
1 141,00 141,000Impares

POSTIGOS
1 61,00 61,000Pares
1 60,00 60,000Impares
1 32,00 32,000frenta isleta
1 18,00 18,000isleta grande paso

peatones
383,000 383,000

ADOQUIN Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40,00 40,000ROTONDA
8,50 8,500ISLETA PEQ

22,00 22,000ISLETA GRANDE
70,500 70,500

DESCONTAR Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
-1 468,00 0,15 -70,200BORDILLO

-70,200 -70,200

1 1,00 1.622,300 1.622,300
Total m2  ......: 1.622,300 1,50 2.433,45

2.6 M2 Solera maestreada con hormigón HNE 15/P/20, de 15 cm. de espesor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

MUSICO JOSE
TORREGROSA

1 664,00 664,000Pares
1 331,00 331,000Impares

995,000 995,000
REPOSICIONES Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
JOSE GUIJARRO

1 71,00 71,000Pares
1 141,00 141,000Impares

POSTIGOS
1 61,00 61,000Pares
1 60,00 60,000Impares
1 32,00 32,000frenta isleta
1 18,00 18,000isleta grande paso

peatones
383,000 383,000

ADOQUIN Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40,00 40,000ROTONDA
8,50 8,500ISLETA PEQ

22,00 22,000ISLETA GRANDE
70,500 70,500

DESCONTAR Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
-1 468,00 0,15 -70,200BORDILLO

-70,200 -70,200

1 1,00 1.378,300 1.378,300
Total m2  ......: 1.378,300 8,95 12.335,79

2.7 M2 Solera hormigón preparado de resistencia caracteristica 20 N/mm2, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm con adición de fibra de polipropileno en una cuantia no
inferior a 0,6/1 Kg/m3, en ambiente normal IIa, transportado a una distancia máxima de 10 km,
contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y un
tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,00 22,000
1 222,00 222,000

244,000 244,000

Total m2  ......: 244,000 13,18 3.215,92

Presupuesto parcial nº 2 ENCINTADOS Y FIRMES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.8 M2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, de 4 cm. de espesor, incluso carga,
barrido y transporte de escombros a planta asfástica o lugar de acopio para su posterior
reciclado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
669 669,000

669,000 669,000

Total m2  ......: 669,000 2,50 1.672,50

2.9 M2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,5 kg/m2, entre
capas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
669 669,000
467 467,000
133 133,000

1.269,000 1.269,000

Total m2  ......: 1.269,000 0,34 431,46

2.10 M2 Capa de rodadura de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16 rodadura
D/S,Betún 35/50, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos calizo

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.269,00 1.269,000

1.269,000 1.269,000

Total m2  ......: 1.269,000 4,02 5.101,38

Total presupuesto parcial nº 2 ENCINTADOS Y FIRMES : 34.959,93

Presupuesto parcial nº 2 ENCINTADOS Y FIRMES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M2 Pavimento de hormigón con losas prefabricadas 20x30x8/20x40x8/60x40x8, modelo Le
Corbusier o similar colores gris/antracita, antideslizante, de textura superfina sin bisel,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con arena de sílice.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MUSICO JOSE
TORREGROSA

1 664,00 664,000Pares
1 331,00 331,000Impares

995,000 995,000
DESCONTAR Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

-1 320,00 0,15 -48,000BORDILLO
-1 39,20 -39,200PAV SEÑALIZADOR

-87,200 -87,200

1 1,00 907,800 907,800
Total m2  ......: 907,800 20,14 18.283,09

3.2 M2 Pavimento señalizador tactil botones/acanaluduras dimensiones 40x40x7 cm., sin bisel y
antideslizante, botones y guia, color a elegir por la DF, tomadas con mortero de cemento M-5,
incluso rejuntado con arena de silice, eliminación de restos y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,50 6,500Plaza Constitución

4,50 4,500
1 9,00 9,000Parada Bus
1 5,00 5,000C/ José Guijarro

4,20 4,200
7,20 7,200
6,00 6,000

2 5,00 10,000Postigos
16,00 16,000zona isleta

68,400 68,400

Total m2  ......: 68,400 20,37 1.393,31

3.3 M2 Reposición pavimento hormigón bicapa, de 20x20x6 cm., color gris, igual al existente tomadas
con mortero de cemento 1:6 (M-40a) fresco, incluso rejuntado con mezcla arena fina-cemento,
eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

REPOSICIONES Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
JOSE GUIJARRO

1 71,00 71,000Pares
1 141,00 141,000Impares

POSTIGOS
1 61,00 61,000Pares
1 60,00 60,000Impares
1 32,00 32,000frenta isleta
1 18,00 18,000isleta grande paso

peatones

383,000 383,000
DESCONTAR Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

-1 148,00 0,15 -22,200BORDILLO
-1 29,20 -29,200PAV SEÑALIZADOR

-51,400 -51,400

331,600 331,600
Total m2  ......: 331,600 13,34 4.423,54

3.4 M2 Pavimento realizado con adoquin de granito nacional calidad gris quintana, tronzado por
todas sus caras, de formatos cubicos 5-6 cm de, tomado con mortero decemento M-40a (1:6),
incluso rejuntado con el mismo mortero de 1 cm de espesor, colocado con fuerta pendiente
transversal.

ADOQUIN Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40,00 40,000ROTONDA
8,50 8,500ISLETA PEQ

22,00 22,000ISLETA GRANDE
70,500 70,500

Total m2  ......: 70,500 33,25 2.344,13

Presupuesto parcial nº 3 PAVIMENTACIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.5 U Formación paso de minusválidos, al mismo tiempo que se construye la acera, incluso
colocación de pavimento señalizador, botones y acanaladura, según se especifica en los
planos de detalle(solo sobreprecio de mano de obra, por mayor dificultad en la ejecución),
incluso remate y revestimiento de la fachada por rebaje de la acera.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000

12,000 12,000

Total u  ......: 12,000 37,69 452,28

3.6 U Formación de vado para entrada de carruajes, al mismo tiempo que se construye la acera,
según se especifica en los planos de detalle (solo sobreprecio de mano de obra, por mayor
dificultad en la ejecución)incluso remate y revestimiento de la fachada por rebaje de la acera.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000pares
1 1,000impares

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 19,55 39,10

3.7 M Formación de juntas de dilatación en pavimento de aceras, de 1cm de espesor, incluso relleno
con arena de sílice.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
35 5,00 175,000

175,000 175,000

Total m  ......: 175,000 1,36 238,00

Total presupuesto parcial nº 3 PAVIMENTACIÓN : 27.173,45

Presupuesto parcial nº 3 PAVIMENTACIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 Ud Desplazar Imbornal de fundición GE 500-7 de dimensiones exteriores 750x450x830 tipo D-400,
rejilla articulada, cuba estanca según planos de detalle, excavación manual necesaria, carga.
Recibido sobre solera de hormigón en masa HM 20/B/20/IIa de 10 cm de espesor, conexión a
la acometida existente, incluso rejilla D-400 si fuese necesario. enrasada al pavimento. Se
incluye cegado del imbornal existente

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000

7,000 7,000

Total ud  ......: 7,000 185,40 1.297,80

Total presupuesto parcial nº 4 DRENAJE : 1.297,80

Presupuesto parcial nº 4 DRENAJE
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 M Canalización subterránea para líneas de alumbrado público, compuesta excavación en zanja
para formación de la misma con sección 40x30 cm, incluso carga, colocación de dos tubos
PVC corrugado doble pared DN90 incluso guía de alambre galvanizado, separadores y relleno
de zanja con hormigón HNE 15. Profundidad según R.B.T, incluso p.p. de conexión con
arqueta de alumbrado público existente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 141,00 141,000Pares
1 150,00 150,000Impares

291,000 291,000

Total m  ......: 291,000 8,22 2.392,02

5.2 M Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por cuatro tubos de PVC rígido de
diámetro 110 m., colocados en zanja sobre solera de hormigón HM 20 de 10 cm., sin cablear,
incluso demolición del firme previo corte,  excavación de tierras para formación de la misma
con sección 50x90 cm., relleno de hormigón HM 15/B/20/IIa de 50 cm. de espesor, sin incluir
firme de calzada. Se incluye carga y transporte de tierras a vertedero autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,00 5,000

5,000 5,000

Total m  ......: 5,000 17,93 89,65

5.3 U Arqueta de cruce de canalización de alumbrado público/RIEGO, de 60x60x80 cm., compuesta
por demolición y excavación manual necesaria, incluso carga, hormigón H 20/B/20/IIa,
encofrado con molde metálico y desencofrado, colocación de dos tubos canalflex de  ø
100mm, marco y tapa de fundición de 60x60 cm., con leyenda Ayuntamiento de
Alicante-Alumbrado Público/RIEGO. Según reglamento de BT y normas Municipales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000ALUMBRADO PUBLICO

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 88,31 176,62

5.4 U Arqueta de registro de canalización de alumbrado público/RIEGO, de dimensiones exteriores
40x40x60 cm., , compuesta por demolición y excavación manual necesaria, carga, hormigón H
20/B/20/IIa, encofrado con molde metálico y desencofrado, marco y tapa de fundición de 40x40
cm., con leyenda Ayuntamiento de Alicante/RIEGO. Según reglamento de BT y normas
Municipales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
22 22,000ALUMBRADO

22,000 22,000

Total u  ......: 22,000 52,75 1.160,50

5.5 U Basamento para punto de luz, compuesto por excavacion, relleno con Hormigón HM
20/B/20/IIa, de 70x70x80,colocación de tubo 110mm.diámetro, incluso pernos de anclaje de 22
mm.diámetro y 700mm. de longitud, totalmente terminada, ipp de sobrecoste por encintado de
pernos y fresado del pavimento para su ocultacion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000

20,000 20,000

Total u  ......: 20,000 43,91 878,20

5.6 Ud Punto de luz compuesto de columna troncoconica de chapa de acero de 4 mm de espesor
pintada en color a elegir por la direccion facultativa, con luminaria Townguide de Philips o
equivalente, con sistema de telegestión City touch Light Wave via GPRS incorporado en la
luminaria y con una conectividad de 10 años mínimo, de flujo luminoso de 5.000 lm y potencia
45,5 W, incluye mano de obra, caja de conexiones tipo encapsulado SERTSEM, pequeño
material para su correcta instalacion y anclaje, todo ello montado, instalado, conexionado y
comprobado su correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000

20,000 20,000

Total ud  ......: 20,000 628,78 12.575,60

5.7 M Instalacion de Manguera flexible GCRV-K-0,6/1KV 4x6mm2 EN INSTALACION SUBTERRANEA
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 5 ALUMBRADO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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400 400,000
400,000 400,000

Total m  ......: 400,000 2,64 1.056,00

5.8 M CABLE DE PROTECCION 1x16mm2 EN INSTALACION SUBTERRANEA IPP DE PIQUETAS DE
TIERRA EN ARQUETAS

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
300 300,000

300,000 300,000

Total m  ......: 300,000 1,51 453,00

5.9 Pa Desmontaje instalacion existente alumbrado, brazos y luminarias fachada, cajas empalmes y
cable, ipp de traslado a dependencias municipales

Total PA  ......: 1,000 853,19 853,19

5.10 Pa Puesta en servicio de la instalacion, conexionado a la instalacion existente ipp de 2
entronques aerosubterraneos, certificado de instalacion, totalmente terminado.

Total PA  ......: 1,000 669,50 669,50

Total presupuesto parcial nº 5 ALUMBRADO : 20.304,28

Presupuesto parcial nº 5 ALUMBRADO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.2 M Canalización riego formada por tubería de polietileno de baja densidad (PE40), uso
alimentario, PN 6atm, 32mm de diámetro nominal con marcado AENOR. Según norma UNE
53.131. Totalmente instalada y comprobada incluso p.p de piezas especiales montadas,
alojada en tubería PEAD DP 110MM recubierta con capa de hormigón HM-20.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 150,00 150,000

150,000 150,000

Total m  ......: 150,000 6,00 900,00

6.3 U Centro de mando red de riego por goteo automatizada, formado por: programador de una
estación modelo T-BOS de la marca Rain Bird, electroválvula de 1" marca Rain Bird modelo
DR con solenoide de impulsos LATCH, válvula general de 1", reductor de presión de 1" de la
marca Rain Bird, instalado en arqueta de obra con tapa de cierre B, incluso p.p de pequeño
material, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.089,85 1.089,85

6.4 U Acometida riego a instalacion existente
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 145,25 145,25

6.5 U Arqueta de registro de canalización de RIEGO, de dimensiones exteriores 40x40x60 cm., ,
compuesta por demolición y excavación manual necesaria, carga, hormigón H 20/B/20/IIa,
encofrado con molde metálico y desencofrado, marco y tapa de fundición de 40x40 cm., con
leyenda Ayuntamiento de Alicante-Riego. Según normas Municipales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000RIEGO

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 48,99 146,97

6.6 Ud Suministro y plantación de alcorques con arbustivas según criterio de la D.F del tipo
Elaeagnus ebbingei suministrado en C-5L, plantados a una densidad media de 3 ud/m2,
servido en obra previo coprobación y visto bueno de la D.F, con correcto estado sanitario,
relleno de jardinera con tierra vegetal enriquecida con abonado orgánico apertura de hoyo de
medidas suficientes para plantación, relleno y apretado del terreno, Instalación de riego
UNIBIOLINE para arbustivas y primer riego de plantación, medida la unidad ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000 136,92 684,60

6.7 U Suministro y plantación de Melia umbraculifera de 20-25 cm de perímetro de tronco medido a
1 m del suelo, cruz mínima 2,5-3 m de altura, suministrado en contenedor según NTJ, servido
en obra, copa perfectamente formada - flechada y repicado dos veces en vivero, libre de
enfermedades o lesiones visualmente probables, seleccionado por la Dirección de Obra en
campo, incluso plantación consistente en apertura de hoyo de 0,8x0,8x0,8 m, desfonde si
existiera material rocoso en el fondo, transporte a vertedero de la tierra extraida, relleno con
tierra vegetal cribada y fertilizda con materia orgánica no ácida, incluso tapado y apretado,
riegos de plantación con manguera según pliego de condiciones y hasta el funcionamiento
normalizado de la instalación de riego,  incluso colocación de triple tutor(unidos entre sí) de
madera tratada con autoclave de 250 cm altura y 100 mm de diámetro, anclado antes de tapar
sobre terreno asentado, unido mediante doble cinta de caucho a una distancia mínima de 15
cm, así como cuidados hasta la recepción, incluso suministro e instalación de aro de riego
para árbol formado por emisores de 2,3 l/h, compuesto por tubería de PE DN-17 UNIBIOLINE
especial para agua reutilizada medida la unidad ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 212,51 1.062,55

Presupuesto parcial nº 6 RIEGO-JARDINERIA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.8 Pa Desplazamiento arquetas riego en rotonda

Total PA  ......: 1,000 157,50 157,50

Total presupuesto parcial nº 6 RIEGO-JARDINERIA : 4.186,72

Presupuesto parcial nº 6 RIEGO-JARDINERIA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 M Marca vial de 15 cm. de ancho con pintura blanca reflexiva a base de resina acrílica
termoplástica y esferas reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.

Total m  ......: 800,000 0,95 760,00

7.2 M2 Marca vial de tráfico,cebreado, signos, flechas o letras con pintura de varios colores, azul,
roja, blanca a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada con
medios mecánicos, incluso premarcaje.

Total m2  ......: 315,000 4,96 1.562,40

7.3 Ud Suministro de Poste para señalización vertical de aluminiio extrusionado 50mm diametro y
3mm espesor, pintado color a decidir por DF, modelo ayuntamiento alicante.

Total UD  ......: 8,000 47,59 380,72

7.4 Ud Señalización comercial consistente en 2 postes de alumnio extrusionado 50.3 mod ayto
alicante color a elegir por DF. Panel informativo de aluminio 800 x1000 para directorio,
impresión vinilo personalizada

Total ud  ......: 1,000 443,75 443,75

7.5 Ud Sumnistro y colocación de señal indicativa direccional con leyenda Zona Comercial, 200 x 800
mm, poste aluminio extrusionado 50.3 modelo municipal ayuntamiento alicante, color a elegir
DF

Total ud  ......: 2,000 112,35 224,70

Total presupuesto parcial nº 7 SEÑALIZACIÓN : 3.371,57

Presupuesto parcial nº 7 SEÑALIZACIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 U Elevación tapas de registro de arquetas, de distintos tamaños, incluso fábrica de ladrillo
necesaria, totalmente rematada exterior e interiormente, incluso limpieza y retirada de
cascotes.En caso necesario se incluye la retirada de almacen y puesta en obra de las tapas de
registro nuevas para reposición.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,000

50,000 50,000

Total u  ......: 50,000 13,12 656,00

8.2 U Adaptación de registros de arquetas a la nueva rasante, totalmente rematada exterior e
interiormente, limpieza y retirada de cascotes, incluso sobreprecio por realizar los trabajos en
horario nocturno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 29,86 149,30

8.3 U Desmontaje de todas las señales de tráfico y mobiliario en la zona de actuación, retirada a
punto de acopio, custodia y colocación en su emplazamiento, una vez terminada la nueva
pavimentación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18 18,000

18,000 18,000

Total u  ......: 18,000 25,13 452,34

8.4 Ud Obras de adaptación a la nueva rasante de la acera, de acceso a vivienda o locales
comerciales, comprendiendo elevación de peldaños y solados existentes, posible corte de
carpintería y cerrajería con sus correspondientes remates de pintura, etc., totalmente
terminado con aporte de materiales necesarios y reposición de roturas (piedra artificial, gres,
marmol, granito, etc.).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PINTOR VELÁZQUEZ

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 625,00 625,00

8.5 Ud Desmontaje de adorno central de Piedra natural de fuente, para sustitución de tuberías de
ocbre obstruidas, localización de rotura y posterior montaje y reposición de piezas
necesarias, ipp de fontaneria y colocación de 4 pulsadores-temporizadores, colocación de
nueva llave de paso y colocación de rejillas de desagüe.

Total UD  ......: 1,000 2.961,25 2.961,25

8.6 Ud Desplazar marquesina parada autobus, desmontaje, traslado, custodia y posterior colocación
en nuevo emplazamiento, trabajos realizados por empresa concesionaria

Total UD  ......: 1,000 3.200,00 3.200,00

8.7 Ud Basamento para implantación de marquesina parada autobus a definir por empresa
concesionaria, instalacion de pernos de anclaje ipp de desplazamiento de canalización
electrica

Total ud  ......: 2,000 157,45 314,90

8.8 Ud Suministro y colocacion de aparcabicicleta consistente en una horquilla de tubo de acero
galvanizado satinado 50.8mm de diametro incluso refuerzos, casquillos interiores, garras y
embellecedores. Icluso material de agarre, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 94,46 377,84

8.9 Ud Desplazamiento panel informativo concejalia transportes, desmontaje, custodia, traslado y
posterior colocación en nuevo emplazamiento en basamento incluido en el precio, ipp de
desplazamiento de conexion y canalización electrica

Total ud  ......: 1,000 178,42 178,42

Total presupuesto parcial nº 8 VARIOS : 8.915,05

Presupuesto parcial nº 8 VARIOS
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9.1 M3 Transporte de escombros seleccionado, con camión volquete de carga máxima 15 t. y
velocidad media 45 km/h., a una distancia de 20 km. a vertedero autorizado, considerando
tiempos de ida, descarga, vuelta, sin incluir carga. con canón de vertido

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.692,50 0,20 338,500demolicion firme
1 7,00 1,00 0,50 3,500conexión imbornal
1 5,00 0,40 0,20 0,400cruce alumbrado

1,2 342,400 410,880ESPONJAMIENTO 20%
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 132,00 132,000ANEJO GESTION
RESIDUOS

132,000 132,000

1 1,00 542,880 542,880
Total m3  ......: 542,880 7,35 3.990,17

9.2 M3 Transporte de residuo inerte, con camión volquete de carga máxima 15 t. y velocidad media 45
km/h., a una distancia de 20 km. a vertedero autorizado, considerando tiempos de ida,
descarga, vuelta, sin incluir carga. con canón de vertido

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.692,50 0,10 169,250demolicion firme
1 721,00 0,15 108,150demolicion firme
1 5,00 0,40 0,34 0,680cruce alumbrado
1 377,00 0,40 0,30 45,240canalizacion alumbrado

aceras
1 150,00 0,30 0,30 13,500canalizacion riego aceras

22 0,80 0,80 0,60 8,448baculo farolas
1,2 345,268 414,322ESPONJAMIENTO 20%

Total m3  ......: 414,322 4,34 1.798,16

Total presupuesto parcial nº 9 GESTIÓN DE RESIDUOS : 5.788,33

Presupuesto parcial nº 9 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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10.1.- PROTECCIONES COLECTIVAS

10.1.1 Ud Valla de contención de peatones, de 2.50 m. de longitud, prolongable. Amortizable en diez
obras completas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000

100,000 100,000

Total ud  ......: 100,000 5,58 558,00

10.1.2 Ud Pasarela de seguridad para peatones, de 0.65 m. de anchura y 3.00 m. de largo, con barandilla
en sus dos lados, según plano de detalle, acabada pintada color amarillo, amortizable en ocho
obras completas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 20,02 120,12

10.1.3 Ud Pasarela de seguridad para peatones, de 0.65 m. de anchura y 2.00 m. de largo, con barandilla
en sus dos lados, según plano de detalle, acabada pintada color amarillo, amortizable en diez
obras completas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 21,79 87,16

10.1.4 U Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg (eficacia 55B) cargado, amortizable en tres usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 18,79 37,58

Total subcapítulo 10.1.- PROTECCIONES COLECTIVAS: 802,86

10.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

10.2.1 U Casco de seguridad, con arnés de adaptación, en material resistente al impacto, marcado CE,
amortizable en 1
usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 1,79 10,74

10.2.2 Ud Gafas protectoras con cristales incoloros.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 3,00 3,000
3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 6,65 19,95

10.2.3 U Amortiguador contra ruido con arnés a la nuca, amortizable en cuatro usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 6,58 13,16

10.2.4 Ud Auriculares protectores de oidos, amortizable en cinco usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000
4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 13,45 53,80

10.2.5 Ud Juego botas altas de goma para protección frente al agua y la humedad amortizables en 1 uso.

Presupuesto parcial nº 10 SEGURIDAD Y SALUD
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 6,11 24,44

10.2.6 Ud Par de botas de seguridad con refuerzo metálico en la puntera amortizables en 1 uso.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 22,47 134,82

10.2.7 Ud Juego de guantes de cuero, tamaño corto amortizables en 1 uso.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000
4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 6,88 27,52

10.2.8 Ud Juego guantes de goma, amortizables en 1 uso.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000
4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 1,79 7,16

10.2.9 Ud Faja elástica de protección de cintura y de vertebras lumbares, en diversas tallas, para
protección contra movimientos vibratorios u oscilatorios. Fabricada en material elástico 
sintético y ligero, ajustable mediante cierres "velcro". Con marca "CE", según normas EPI,
amortizable en 1 uso.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 8,99 35,96

10.2.10 Ud Mono trabajo de una pieza de tejido ligero y flexible, amortizable en 1 uso.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,000
8,000 8,000

Total ud  ......: 8,000 13,57 108,56

10.2.11 Ud Chaleco reflectante amortizable en un uso
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,000
8,000 8,000

Total ud  ......: 8,000 13,10 104,80

Total subcapítulo 10.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 540,91

10.3.- SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

10.3.1 U Baliza intermitente impulso, amortizable en diez usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 6,33 37,98

10.3.2 U Panel direccional reflectante de 160x45 cm., sobre dos soportes galvanizados de 80x40x2
mm., amortizable en cinco usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 26,77 107,08
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10.3.3 U Señal de prohibición y obligación de disco diámetro 60 cm., normas MOPT reflectante,
amortizable en cinco usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total u  ......: 10,000 23,49 234,90

10.3.4 U Baliza troncocónica fluorescente de 50 cm. de altura, amortizable en cinco usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000
10,000 10,000

Total u  ......: 10,000 3,23 32,30

10.3.5 U Panel informativo reflectante de 175x35 cm., sobre dos soportes galvanizados de 80x40x2
mm., incluso colocación, anclajes y tornillería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 101,85 305,55

10.3.6 U Barrera móvil tipo New Jersey BM-2840 de polietileno, rellenable de arena/agua, de medidas
2x0,80x0,4 m., colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 35,00 35,000

35,000 35,000

Total u  ......: 35,000 3,68 128,80

Total subcapítulo 10.3.- SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD: 846,61

10.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES

10.4.1 U Caseta monobloc, para aseos, de 4.50x2.33x2.20 m. con ventana de 110x75 cm., con dos
placas de ducha, placa turca, pileta con tres grifos, calentador eléctrico de 75 litros e
instalación eléctrica a base de dos ojos de buey (interior y exterior) interruptor y dos enchufes.
Amortizable en diez usos, incluso P.P. de transporte, ubicación y retirada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 528,45 528,45

10.4.2 U Caseta, para uso de vestuario, de 2.33x7.87x2.30 m. de 18.5 m2 de superficie, con dos
ventanas de 110x90 cm., estructura y cerramiento de chapa galvanizada y cubierta en arco de
chapa galvanizada, aislada con manta de fibra de vidrio de 60 mm. de espesor, suelo de
tablero aglomerado revestido con plancha continua de PVC de 2 mm. aislada con plancha de
poliestireno expandido de 50 mm. puerta de chapa galvanizada de 1 mm. aislada también con
chapa de acero galvanizado de 0.6 mm. e instalación eléctrica para 220 V. con toma de tierra,
plafones para tubos fluorescentes de 40 W. y enchufes para una potencia de 1500 W.,
amortizable en ocho usos, incluso P.P. de transporte, ubicación y retirada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 744,05 1.488,10

Total subcapítulo 10.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES: 2.016,55

10.5.- PRIMEROS AUXILIOS

10.5.1 U Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 119,87 119,87

Total subcapítulo 10.5.- PRIMEROS AUXILIOS: 119,87
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Total presupuesto parcial nº 10 SEGURIDAD Y SALUD : 4.326,80

Presupuesto parcial nº 10 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CALLE MUSICO JOSE TORREGROSA (VILLAFRANQUEZA) Página 18



Proyecto: ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CALLE MUSICO JOSE TORREGROSA (VILLAFRANQUEZA)  

Capítulo Importe
1 DEMOLICIONES . 6.262,25

2 ENCINTADOS Y FIRMES . 34.959,93
3 PAVIMENTACIÓN . 27.173,45
4 DRENAJE . 1.297,80
5 ALUMBRADO . 20.304,28
6 RIEGO-JARDINERIA . 4.186,72
7 SEÑALIZACIÓN . 3.371,57
8 VARIOS . 8.915,05
9 GESTIÓN DE RESIDUOS . 5.788,33
10 SEGURIDAD Y SALUD

  10.1 PROTECCIONES COLECTIVAS . 802,86 
  10.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL . 540,91 
  10.3 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD . 846,61 
  10.4 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES . 2.016,55 
  10.5 PRIMEROS AUXILIOS . 119,87 

Total 10 SEGURIDAD Y SALUD ..........: 4.326,80

Presupuesto de ejecución material 116.586,18

 13% de gastos generales 15.156,20 
 6% de beneficio industrial 6.995,17 
Suma 138.737,55

 21% IVA  29.134,89 
Presupuesto de ejecución por contrata 167.872,44

       
 Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 

       
    

Alicante 8 de julio de 2016 

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

Fdo: José Benigno Fernández González 

Col nº 16.610 
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